



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzeszawa.pl
www.rzeszawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.12.2017

Rzeszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

Oferenci

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RID.ZP.271.12.2017 na zadaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości: Dębina etap III w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II” – zmiana w SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości: Dębina etap III w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II” wprowadzam następującą zmianę zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. Zmianie ulega zapis występujący w pkt. 23, ust 7 – informacje jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (art.36, ust.1, pkt.14) na stronie 38 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

było:

7. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu kosztorys szczegółowy **oraz harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający podział prac na lata zgodnie z środkami finansowymi jakimi dysponuje Zamawiający w poszczególnych latach, tj. w roku 2017 r. – 204 000,00 zł brutto, w roku 2018 r. – pozostała kwota.**

ma być:

7. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu kosztorys szczegółowy **oraz harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający podział prac na lata zgodnie z środkami finansowymi jakimi dysponuje Zamawiający w poszczególnych latach, tj. w roku 2017 r. – 213 000,00 zł brutto, w roku 2018 r. – pozostała kwota.**

2. Zmianie ulega zapis występujący w projekcie umowy w § 9, ust.2, pkt.1 - wynagrodzenie który otrzymuje następujące brzmienie:

było:

1) w roku 2017 - zaangażowanie finansowe środków własnych Zamawiającego nie przekroczy kwoty **204 000,00 zł brutto** (dwieście cztery tysiące złotych,^{00/100}), również w sytuacji, w której Wykonawca osiągnie wyższe zaangażowanie prac. Możliwe jest zwiększenie zaangażowania finansowego w wyniku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych lub uzyskania środków dodatkowych z budżetu Gminy.

ma być:

1) w roku 2017 - zaangażowanie finansowe środków własnych Zamawiającego nie przekroczy kwoty **213 000,00 zł** brutto (dwieście trzynaście tysięcy złotych,^{00/100}), również w sytuacji, w której Wykonawca osiągnie wyższe zaangażowanie prac. Możliwe jest zwiększenie zaangażowania finansowego w wyniku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych lub uzyskania środków dodatkowych z budżetu Gminy.

Zmiany zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono SIWZ tj. www.rzezawa.pl

Informujemy, że treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej

Otrzymują:

- 1 x Wszyscy zainteresowani postępowaniem
- 1 x a/a
- 1 x /strona internetowa Urzędu Gminy