



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

Nasz znak: RID.ZP.271.12.2017

Rzeszawa, dnia 23 listopada 2017 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości: Dębina etap III w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II”.**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości: Dębina etap III w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II” (numer postępowania przetargowego: RID.ZP.271.12.2017), które odbyło się w dniu 23.11.2017 r. o godz. 10¹⁵.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 659 000,00 zł brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
3. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty (kolejność – data i godzina wpływu)	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu min (3 lata) - Wykonawca przedłuży gwarancję o ponad 3 letni okres obowiązkowy o:	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano- Transportowe, WIKAR Sp. z o. o., 33 – 314 Łososina Dolna 108	867 195,77 zł	2 lata	14.11.2018 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
2.	WOD-GAZ, Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych, Czesław Sztuk, ul. 1 Maja 1G, 28 – 131 Solec Zdrój	625 618,88 zł	2 lata	14.11.2018 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

3.	Kosorejum: Lider- MAJWER sp. z o. o., ul. Kwiatowa 2, 30 – 437 Kraków, Partner – MAJWER, sp. z o. o. spółka komandytowa	825 052,17 zł	2 lata	14.11.2018 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
4.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe- Transportowe. „HANDREM”, Wiesław Słowik, 32 – 552, Płaza, ul. Role 4	798 947,45 zł	2 lata	14.11.2018 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
5.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „HAS- BUD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jasień, ul. Torowa 32, 32 – 800 Brzesko	558 840,55 zł	2 lata	14.11.2018 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

Podpisy członków komisji przetargowej po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym nr RID.ZP.271.12.2017 na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzezawa w miejscowości: Dębina etap III w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II”.

1. Agnieszka Bronowska - *Bronowska*
2. Zbigniew Łęczek - *Łęczek*
3. Anna Łucyków - *A. Łucyków*
4. Ziemowit Michałowski - *Michałowski*
5. Małgorzata Sądel - *Sądel*

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń UG Rzezawa
3. A/a