



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

Nasz znak: RID.ZP.271.2.7.2019.ZM

Rzeszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na zadaniu pn.: **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości Dąbrówka etap II cz.2 (od studni C-34 do C-59)** w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami w m. Bratucice etap III, Dębina etap III, Buczków etap IV, Dąbrówka etap II”, na terenie Gminy Rzeszawa.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości Dąbrówka etap II cz.2 (od studni C-34 do C-59)** w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami w m. Bratucice etap III, Dębina etap III, Buczków etap IV, Dąbrówka etap II”, na terenie Gminy Rzeszawa (numer postępowania przetargowego: RID.ZP.271.2.7.2019), które odbyło się w dniu 05.04.2019 r. o godz. 12¹⁵.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 360 000,00 zł brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
3. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty (kolejność – data i godzina wpływu)	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu min (3 lata) - Wykonawca przedłuży gwarancję o ponad 3 letni okres obowiązkowy o:	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Zakład Instalacyjno-Budowlany, „SANIT-BUD” S.C., Jerzy i Andrzej FIDO,, , ul. Nadbrzeżna 39, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska	246 270,12 zł	2 lata	02.07.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe -Transportowe, „HANDREM”, Wiesław Słowik, 32 – 552 PŁAZA, ul. Role 4	393 258,95 zł	2 lata	02.07.2020 r	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
3.	Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o., 33 – 140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39	398 042,08 zł	2 lata	02.07.2020 r	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
4.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „HAS-BUD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jasień, ul. Torowa 32, 32 – 800 Brzesko	336 600,98 zł	2 lata	02.07.2020 r	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

Podpisy członków komisji przetargowej po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym nr RID.ZP.271.2.7.2019 na zadanie pn.: **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzezawa w miejscowości Dąbrówka etap II cz.2 (od studni C-34 do C-59)** w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami w m. Bratucice etap III, Dębina etap III, Buczków etap IV, Dąbrówka etap II” , na terenie Gminy Rzezawa.

1. Agnieszka Bronowska –

2. Henryk Hołota -

3. Anna Łucyków –

4. Ziemowit Michałowski -

5. Małgorzata Sądel – w dniu 08.04.2019 członek komisji przebywa na urlopie.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń UG Rzezawa
3. A/a