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Oferenci

ODPOWIEDZ

na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 20.09.2019 r., do Zamawiajacego wptynglo pytanie
od oferenta o wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Krzeczow w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami w m. Krzeczow -
Rzezawa”, na terenie Gminy Rzezawa.

Dziatajac w imieniu Zamawiajacego na podstawie art. 38, ust 1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. 1986 z pdzn. zm.)

Wyjasniam co nastgpuje:
Tres¢ pytania:

1. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie do przetargu na zadanie pn. ,, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w msc Krzeczow-Rzezawa " krétkiego terminu na wykonanie
w/w zadania. Analizujac terminy z SIWZ na sktadania ofert, sprawdzenie ofert
i wybranie wykonawcey , podpisanie umowy, przekazanie placu budowy 1 wreszcie
wykonanie zadania ,uwazamy ze zaproponowany termin zakonczenia zadania jest
nierealny: Termin sktadania ofert uptywa 27.09.2019 r, uwzgledniajac krétki czas
na sprawdzenie ofert , wylonienie wykonawcy, czas na podpisanie umowy to 5 do 10
dni, a na przekazanie placu budowy do 7 dni to na wykonanie zadania pozostaje
niewiele jak 10 dni roboczych. Jest to termin nierealny na wykonanie. Prosimy
o wydhuzenie terminu na wykonanie zadania.

Odpowiedz:

Ad 1)) Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przedluzenie terminu wykonania w/w zadania
do 15.11.2019 .
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