Zatacznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy .......c.......

zawarta w dniu ............. r. w Rzezawie, pomigedzy Gmina Rzezawa, ul. Dluga 21, 32-765 Rzezawa,
REGON 851660660, NIP 868-10-21-294 reprezentowana przez: Pana Mariusza Paleja — Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Marii Janus, zwana dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22)
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest wykonanie rob6t budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08),
polegajacych na przebudowie i rozbudowie budynku ustug publicznych z przeznaczeniem na ushugi
rehabilitacji wraz z instalacjami wewnetrznymi (elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania,
wodociagowo - kanalizacyjna) i infrastruktura towarzyszaca tj. instalacja o$wietlenia zewngtrznego,
zewngetrzng instalacja kanalizacji opadowej, przebudowa sieci wodociagowej polegajacej na budowie
hydrantu nadziemnego i przebudowa przytacza gazowego, likwidacja istniejacego utwardzenia terenu,
utwardzeniem dojscia i dojazdu oraz budowa dziesigciu miejsc postojowych na dzialce nr 565/2
w miejscowosci Rzezawa w ramach zadania pn. ,Dofinansowanie rob6t budowlanych
W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, dotyczacych obiektow
stuzacych rehabilitacji, w zwiazku z potrzebami oséb niepetnosprawnych z wyjatkiem rozbiorki tych
obiektow” wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie ze stanowiaca integralna czgsc
umowy oferta ztozona przez Wykonawce, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz
zatacznikami do umowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada wazna decyzje o pozwoleniu na budowe oraz prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1.

§2

1. Szczegdlowy zakres rzeczowy robot budowlanych i technologig, bedacych przedmiotem umowy,

okreslaja:

1) dokumentacja projektowa (projekt budowlany),

2) przedmiary robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

2. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt dokumentacje
powykonawcza W tym geodezyjna obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot
oraz sporzadzi dokumentacj¢ prowadzonych prac (lacznie z dokumentacja fotograficzna) i dostarczy te
dokumentacje na koszt wlasny w terminie odbioru koncowego umowy oraz uzyska pozwolenie na
uzytkowanie od wlasciwego organu nadzoru budowlanego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenistwa 1 higieny pracy, przepisami przeciw pozarowymi, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych Polskich Norm, oraz przepisow prawa,
w szczegolnosci Prawa Budowlanego, ochrony s$rodowiska i1 przepisami o odpadach, zgodnie
z dokumentacjq na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

4. Opracowania i dokumenty wymienione w ust. 1 stanowia zataczniki do niniejszej umowy.



5. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa i opracowania
zataczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia przeprowadzonego postgpowania na wybor
Wykonawcy inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 1 - sa wystarczajace do kompleksowe] realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada konieczne doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do prawidlowego
wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania
umowy na kazde zadanie Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonywania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

8. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw, nie zwalnia Wykonawey od

odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czgsci zrealizowane przez
Podwykonawcow.

9. Strony uzgadniaja, iz W Sytuacji, w ktorej na etapie realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia
na teren budowy innego Wykonawcy (np. zamowienia dodatkowe, konieczno$¢ zaangazowania
Wykonawcy zwiazanego z dostawca ciepta, energii, itp.), w zakres obowiazkow Wykonawcy wchodzi
objecie prac nadzorem przez Kierownika budowy Wykonawcy, jak réwniez udostgpnianie terenu
budowy i koordynacje robét — w sposdb nie kolidujacy z pracami Wykonawcy. W sytuacji
kwestionowania przez Wykonawce (odpowiednio — innego Wykonawcg) zasadno$ci dziatan lub
zaniechan Kierownika budowy (odpowiednio — Wykonawcy innych prac), Zamawiajacy powola
niezaleznego rzeczoznawcg (biegltego), ktory rozstrzygnie spor w tym zakresie. Koszty dziatania
rzeczoznawcy (biegltego) pokryje Strona, ktérej racje nie zostalty potwierdzone przez opini¢
rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposdb, dotyczy rozstrzygania kolizji, obowiazuje takze w innych
sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwo$ci zwiazanych z prowadzeniem prac
przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtdéwnego zadania okre§lonego w niniejszym paragrafie.

§3

Terminy realizacji

1. Termin wykonania catego przedmiotu zamoéwienia: 30.10.2017 r. (oznacza termin wykonania
wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdéwienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — W dniu przekazania terenu budowy wraz z cata

dokumentacja projektowa o ktérej mowa w § 2 ust.1.
3. Terminy posrednie:
1) Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Termin zakonczenia czgsci robot budowlanych: 30.11.2016 r.
3) Termin zakonczenia wszystkich robot budowlanych wraz z uzyskaniem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie: 30.10.2017 r.
4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac
objetych przedmiotowa umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz zlozenie wymaganej
dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z § 10 ust. 6 niniejszej umowy.

§4
Zobowigzania Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
projektowej wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

3) przystapienia do odbioru zgloszonych do odbioru robot,

4) przeprowadzenia koncowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

5) przeprowadzenie odbioru ostatecznego przed uptywem gwarancji.



§5
Zobowigzania Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) opracowania szczegdtowych projektow wykonawczych dla poszczegdlnych branz jezeli bedzie to
konieczne do wykonania robot budowlanych, projekty wykonawcze beda podlegaly zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

2) dostarczenia oswiadczenia kierownika o podjeciu obowiazkoéw kierownika budowy,

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe
nr 672/2015 z dnia 14.12.2015 r., specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz innymi obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy
techniczno-budowlanej, w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

4) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu
budowy, wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji
przedmiotu umowy,

5) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczeh  wodociagowych, kanalizacyjnych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, a nadto do jego
zabezpieczenia przed dostgpem 0sob nieupowaznionych,

6) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy,

7) poniesienia ewentualnych kosztow przerw w dostawie mediow (energii elektrycznej, gazu, wody),
zaopatrzenia placu budowy w konieczne media w tym energig elektryczna, wodg,

8) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i innych dziatek,

9) naprawy urzadzen melioracji wodnych, ktore zostaty uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce
w trakcie realizacji inwestycji,

10) podczas realizacji przedmiotu umowy — Wykonawca zapewni na swoj wilasny koszt dostep
do terenow potozonych w poblizu terenu budowy,

11) poniesienia kosztow nadzoréw zwiazanych z realizacja inwestycji, wynikajacych z uzgodnien
i decyzji (np. nadzor nad urzadzeniami istniejacej infrastruktury),

12) prowadzenia dokumentacji budowy,

13) zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami
w tym przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.,

14) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu budowy i robot oraz terendow przyleglych w stanie uporzadkowanym,

15) realizacji zalecen Zamawiajacego wpisanych do dziennika budowy,

16) ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od dnia przejgcia terenu budowy do
dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

17) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z obowiazujacych
przepisoOw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwiazanych,

18) zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji, i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

19) wykonania badan, prob i rozruchdéw, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

20) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie
inwestycji, biezaca obstuga oraz inwentaryzacje powykonawcza,

21) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

22) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
1 przekazania go do uzytkowania,

23) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,
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24) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajacemu najpozniej
do dnia odbioru koncowego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw roboét, ich cze$ci badz innego

majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow, jak rowniez

mienia 0sOb trzecich w zwiazku z prowadzonymi robotami — Wykonawca zobowiazany jest do

przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

Wykonawca oznaczy we wlasnym zakresie i na swdj koszt miejsca realizowanego zadania umieszczajac

stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania miesigcznych sprawozdan z wykonywania robot w toku

zawierajacych opis wykonywanych rob6t w odniesieniu do dokumentacji projektowej i harmonogramu

rzeczowo — finansowego wraz z fotografiami cyfrowymi zawierajacymi udokumentowanie w danym

miesigcu wszystkich wykonywanych robot w szczegdlnosci dotyczacych konstrukcji, zbrojenia oraz

robot ulegajacych zakryciu przed i po ich wykonaniu. W przypadku niedopetienia tego obowiazku,

Wykonawca pokryje Kkoszty przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia odkrywek.

Dokumentacja zdjgciowa na nosnikach CD lub DVD stanowi zatacznik do przedktadanych sprawozdan.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do wykonania $wiadectwa charakterystyki

energetyczne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich

przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary

za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja

Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie prac, w tym w zgodzie z zasadami BHP

i ponosi odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow, kontrahentow, Podwykonawcow, itp. w zakresie

zdarzen i ich skutkdow w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania budowy (jezeli dotyczy).

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan

techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych,

zapewni¢, w bezpieczny sposdb ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i

parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe. Wykonawca ponosi petna

odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ i uzupetnia¢ na biezaco Dziennik budowy i udostgpnia¢ go

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem

dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco ksiazke obmiardéw robot, ktora bedzie podstawa do

sporzadzenia kosztorysu powykonawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru (z informacja do wiadomosci

Zamawiajacego) na pismie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania

robo6t, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia statego, uprawnionego nadzoru technicznego nad

prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ sprz¢t spetniajacy wymagania norm technicznych.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania

przedmiotu Umowy (w tym w koszty zuzycia mediow, zajgcie chodnika- jezeli dotyczy, pasa drogowego

— jezeli dotyczy, wszelkie proby, badania, pomiary).

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na swoj koszt pelna obstuge archeologiczna, geologiczna,

geotechniczng i geodezyjna (w tym wytyczenie nowych obiektow) wraz z wykonaniem inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej oraz innych wymaganych opracowan.

Wykonawca jest zobowiazany wspotpracowaé ze sluzbami Zamawiajacego, w szczegdlnosci

Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany koordynowac¢ prace realizowane przez Podwykonawcow.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania materialow i1 wyrobow budowlanych zgodnych
z wymogami okreslonymi w STWiORB i dokumentacji projektowej i innych dokumentach wskazanych
przez Zamawiajacego, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Zastosowane materialy powinny by¢ [ gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale roku poprzedzajacego wbudowanie),
o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materialy, urzadzenia, maszyny i sprz¢t musza
posiada¢ dostep do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest wymagany) na terenie Polski. Wszystkie
materialy przed ich zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
przedtozone do akceptacji Zamawiajacego wraz z atestami i $wiadectwami jakosci na co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem ich zastosowania. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie
realizacji przedmiotu umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materialy, wyroby, urzadzenia, jezeli
nie beda one zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegétowego
opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze te czgséci robot, ktérych one dotycza. Takie odrzucenie
nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie Inspektora
Nadzoru na ich montaz.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem
probek 1 wzorow wszystkich materiatow wykonczeniowych oraz wyposazenia, na co najmniej 7 dni
roboczych przed terminem ich wbudowania.

Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu catosci robot
zobowiazany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robo6t do stanu pelnego uporzadkowania
i przekaza¢ go Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ roboty do odbioru. Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inspektorowi Nadzoru dokumentéw stanowiacych
dowod nalezytego wykonania robdt budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materialow
najwyzszej jako$ci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen,
swiadectwa jakosci, itd.).

W ramach zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiazany podejmowaé wszelkie inne
czynnosci, choéby w sposob bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidlowe
i terminowe wykonanie robot objetych zamowieniem, z dbatoscia o przestrzeganie przepisdéw prawa
(w tym opracowywania niezbednych do wykonania robot budowlanych projektow i1 rysunkow
wykonawczych, technologicznych, warsztatowych, roboczych wraz z uzyskiwaniem wszelkich
niezbednych opinii i uzgodnien zewngtrznych instytucji, m.in. dot. p. poz, sanitarne, BHP, ergonomii
pracy, oraz przedtozenia ich celem sprawdzenia i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta
sprawujacego nadzor autorski i Zamawiajacego, wszelkie uzgodnienia i akceptacje projektow
warsztatowych, wykonawczych, technologicznych i roboczych, nie moga mie¢ wptywu na wydtuzenie
terminu realizacji rob6t budowlanych. Projekty wykonawcze, rysunki i inne opracowania powinny by¢
wykonane przez uprawnionych projektantow,

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ i1 przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacjg
powykonawczg robot wraz z wszystkimi niezbgdnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
itp oraz instrukcja konserwacji wykonanych obiektow. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
sporzadzana systematycznie na biezaco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegdtowa forme
i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie
warunkoéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na miejscu realizacji
robot. Odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czg$ci robot przez
Podwykonawcow lub inne podmioty.

Od dnia przejecia terenu realizacji robot Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w tym w szczegolnosci za szkody na
zdrowiu lub zyciu; Wykonawca raz jeszcze potwierdza, iz ma wiedze, ze prace skladajace si¢ na
przedmiot Umowy prowadzone beda na czynnym obiekcie, na terenie ktorego przebywaja dzieci, ich
opiekunowie prawni, goscie, pracownicy szkoty, itp. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
ewentualne zdarzenia i ich skutki, a wynikte z prowadzenia przez Wykonawcg prac sktadajacych sig¢ na
przedmiot Umowy.
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Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza terenu
realizacji robot, mienia oraz materialdbw przeznaczonych do wykonania robot od chwili przekazania
terenu realizacji rob6t do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego (m. in. utrzymanie
ich w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub
skradzione).

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w obiektach, robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych
lub robot budowlanych, Wykonawca obowiazany jest przed ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany
sposOb, zakres, terminy i warunki korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania
z sasiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowywania na zadanie Zamawiajacego informacji odno$nie
postegpu prac zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, niezaleznie od zapisu ust. 4.

Przez caly okres trwania prac Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczne dojscie do osrodka
zdrowia interesantom, opiekunom prawnym, go$ciom, itp.

§6
Wymogi dotyczace materiatow
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych, przy zastosowaniu
wlasnych maszyn i urzadzen.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r., Nr 243, z p6zn. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych. Atesty
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2 uzyskaé¢ od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materialow przedktadajac probki oraz okazujac
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane i dokumentacja projektowa. Zamawiajacy zatwierdzi,
badz odmoéwi zatwierdzenia przedlozonych probek materiatdow wraz z dotyczacymi ich atestami
i certyfikatami, niezwlocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciagu 7 dni
roboczych od dnia ich przekazania.
Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badania jakos$ci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespot wykonawczy oraz
materiaty niezb¢dne do wykonania badan.
Koszty wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 6, obciazaja Wykonawce robot.
Postanowienia ust. 6-7 stosuje sie odpowiednio w przypadku sprawdzania na zadanie Zamawiajacego
jako$ci wbudowanych materiatow.
§7
Podwykonawcy

Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu Podwykonawcow.

1.

§7*
Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:

D) e

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
kazdorazowo pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ umowe
z Podwykonawca lub jej projekt wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
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w umowie lub jej projekcie. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow. Jednakze, jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedtozenia mu wymaganych
dokumentow nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, nalezy uwazac, iz wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

Nie ztozenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgloszenia zastrzezen skutkuje ztozeniem przez
Zamawiajacego o$wiadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

W przypadku zmiany Podwykonawcy postanowienia ust.3-4 stosuje si¢ odpowiednio.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze prace wykonywane sa przez Podwykonawce nie
zaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 3-5 uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy z przyczyn obciazajacych Wykonawce i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

Umowy Wykonawcy z Podwykonawca powinna by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Kopie umoéw =z Podwykonawcami Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu niezwlocznie po ich zawarciu. Stanowi¢ one beda zataczniki do niniejszej umowy.
Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zgtoszonych przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
z Podwykonawca - Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 8.

Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot i nie powoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za dziatania,
zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw i ich pracownikow (zawinione i niezawinione)
jak za wlasne. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcow zobowigzan przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy nie ponosi wobec Podwykonawcow solidarnej odpowiedzialnosci z tytutu umoéw
zawieranych z nimi przez Wykonawcg w warunkach sprzecznych art. 647' k.c .

Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Mozliwos¢ zaptaty bezposredniej (w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) dotyczy
wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi
przedmiotowa umowa roéwniez oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptynal w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z uméw
o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy zaakceptowal,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastapilo przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowiazuje sig¢
wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do uméw z Podwykonawcami. Ponadto w umowach
z Podwykonawcami Wykonawca zobowiazany jest zamies$ci¢ postanowienia dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie, w jakim zostalo ono uwzglednione
W niniejszej umowie oraz postanowienia dotyczace rekojmi oraz gwarancji na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.
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Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z tre$cig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca.
Postanowienia ust. 2 - 17 stosuje sie¢ odpowiednio do umow Podwykonawcy z dalszym Podwykonaweca,
przy czym zgodg na zawarcie takiej umowy musi wyrazi¢ Zamawiajacy i Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wilasciwa koordynacje¢ robdt powierzonych poszczegdlnym
Podwykonawcom.
§8

Przedstawiciele stron na budowie

W  zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy wskazuje Inspektora  nadzoru:

Zamawiajacy moze zleci¢ w caloéci lub w czg$ci zarzadzanie budowa innemu podmiotowi. W takim
przypadku zobowiazanym i uprawnionym z niniejszej umowy jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynnosci zwiazane z realizacja umowy wykonuje wskazany podmiot.
Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:

) USSR — kierownik budowy,
D) e — kierownik robdt sanitarnych,
(0] ISP STR PR U S UR PR PPPPPON — kierownik robot elektrycznych,

(wymieni¢ wg zakresu i specjalnos$ci podajac imig, nazwisko i nr uprawnien)
Osoby wymienione w ust. 1 i 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana oso6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowiazkow w trakcie
wykonywania robot objetych umowa wymaga¢ bedzie pod rygorem niewazno$ci pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo budowlane w dniu podpisania umowy.

§9
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

........................................ zh. netto (stownie: .......cceceeeiieeeienenennn),  plus podatek VAT (....%)
W WYSOKOSCI ..vvevieiieeiieciiieenens (stownie: ......cooevvvvvieiiiieenens ) zt., codaje kwote ..................... zk.
brutto (stownie:........................ ) — zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Wynagrodzenie powyzsze podlega podziatowi:

1) w roku 2016 - zaangazowanie finansowe Zamawiajacego nie przekroczy kwoty 989 180,71zt
brutto (dziewigcset osiemdziesiat dziewig¢ tysigcy Sto osiemdziesiat ztotych 71/100),

2) w roku 2017 — zaangazowanie finansowe Zamawiajacego do dnia podpisania protokotu odbioru
koficowego robdt budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy nie przekroczy 90%
wartosci brutto ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

3) ostateczne rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej po
podpisaniu przez Strony protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy, gdzie wartosé
faktury koncowej opiewa¢ bedzie na kwote stanowiaca 10% wartosSci brutto ostatecznego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie zlozonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalone
kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi 1 czynnikami
cenotworczymi wyszczegOlnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi
i odebranymi ilo§ciami robot.

§ 10
Zaplata wynagrodzenia
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi fakturami cz¢$ciowymi
i faktura koncowa, zgodnie z harmonogramem realizacji umowy stanowiacym zatacznik do niniejszej
umowy.
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Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej bedzie protokot odbioru wykonanych robot podpisany ze
strony Zamawiajacego przez osoby, o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy. Zalacznikiem do
protokotu odbioru cze$ciowego beda protokoty odbioru technicznego, protokoty badan i sprawdzen oraz
atesty na wbudowane materiaty.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot bezusterkowego odbioru koncowego
podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotana przez Zamawiajacego
do odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Podstawa wystawienia protokotow odbioru bedzie wykonanie i odebranie catego zadania lub
poszczegblnego etapu robdt zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 1.

Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie cato$¢ wymaganej dokumentacji powykonawczej
(dziennik budowy, protokoty odbioru technicznego, protokoty badan i sprawdzen, atesty i certyfikaty na
materialy wbudowane itp.) wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, pozwoleniem na
uzytkowanie od wtasciwego organu nadzoru budowlanego oraz o$wiadczeniami kierownika budowy
i kierownikow rob6t wymaganymi ustawa Prawo budowlane — a nadto rozliczenie koncowe budowy
z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci ogdtem oraz netto (bez podatku VAT), przy
zachowaniu cen okre$lonych w ofercie podpisane przez inspektora nadzoru.

Faktura wystawiona bgdzie na Zamawiajacego.

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie
30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
wymienionymi odpowiednio w ust. 2, 4, 6 oraz 12* stosownie do stanu zaawansowania robot.

Za date¢ dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien uznania kwota zaplaty rachunku bankowego
Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Gmina Rzezawa
ul. Dtuga 21, 32 — 765 Rzezawa, NIP: 868-10-21-294.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wraz z kazda faktura Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia Podwykonawcow, ktorych
wierzytelno$¢ sa czescia skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych
Podwykonawcow. Kazde potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne danemu
Podwykonawcy z tej faktury.*

W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy byl zobowiazany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego
kwoty w pelnej wysoko$ci, powigkszonej o karg umowna w wysokosci 20% tej kwoty oraz o poniesione
przez Zamawiajacego ewentualne koszty postepowan sadowych i egzekucyjnych poniesionych
w zwiazku z nimi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyplacie wynagrodzenia lub
poniesienia kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie do potracenia wymienionych w zdaniu
poprzednim naleznosci z kazda wierzytelnoscia Wykonawcy jaka mu przystuguje wzgledem
Zamawiajacego.*

Postanowienia ust. 12-13 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia uméw Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawca.*

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ewentualnych zamowien dodatkowych nieobjetych
niniejszym zamowieniem i nie przekraczajacym 50% wartosci umowy, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych na podstawie odrgbnej umowy z Zamawiajacym. Stad,
w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacja techniczna Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia
ze strony Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robot zamiennych w stosunku do ujetych
w dokumentacji technicznej za pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku, gdy cze$cia dokumentacji
technicznej jest projekt, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia projektu zamiennego,
zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta.
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W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego zaméwienia na
podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania jakichkolwiek prac
Z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu ich wykonania.

W kazdym z powyzszych przypadkow, Wykonawca winien ztozy¢ do Zamawiajacego odpowiedni
wniosek wraz ze szczegdlowym uzasadnieniem i wyliczeniem wplywu w/w zmian na koszty wykonania
Zamowienia, ktéry to wniosek podlega¢ bedzie weryfikacji przez Zamawiajacego. W nastepstwie
przeprowadzonej weryfikacji, Zamawiajacy zaproponuje Wykonawcy nowe warto$ci wynagrodzenia
w odniesieniu do wniosku Wykonawcy; w sytuacji zgody Stron co do propozycji Zamawiajacego,
zostanie spisany stosowny Aneks. W sytuacji, gdy Strony nie dojda do porozumienia, Wykonawca
zachowuje prawo do wykorzystania uprawnien ptynacych z obowiazujacych przepisow prawa w tym
zakresie.

§11

Odbiory
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
€) odbidr koncowy,
d) odbior ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
Odbioru rob6t zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci odbioru przez Wykonawceg Inspektorowi
Nadzoru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robot
Wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiazany na wiasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbioru czgsciowego dokonuje sig w celu prowadzenia biezacych rozliczen w terminie 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowosé do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania umowy — o ktorych mowa w § 10 ust. 2.
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan,
prob technicznych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem
do dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciagu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zgloszeniu przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot objetych umowa i zgloszeniu do odbioru
koncowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu
wszystkich dokumentéw wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji
powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna W 3 egzemplarzach.
W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiazkowej kontroli, o ktorej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy
Prawo budowlane nieprawidlowosci stwierdzonych przez wtasciwy organ, a spowodowanych dziataniem
Wykonawcy — Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia
umownego.
Odbioru konicowego dokona Komisja powolana przez Zamawiajacego do odbioru robdt i uprawniony
przedstawiciel Wykonawcy.
Prace Komisji, o ktorej mowa w ust. 9 nie powinny trwac¢ dluzej niz 2 tygodnie od daty rozpoczgcia
odbioru koncowego.



11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust 1 b-c sporzadza si¢ protokoty zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczego6lnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca obowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot i przystapi do odbioru w terminie 7 dni
roboczych liczac od otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6.
Zamawiajacy moze przerwacé czynno$ci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych
wad.
Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia
on Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad
w ramach gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktorym mowa w ust 16 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po upltywie
okresu gwarancji/rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
winno by¢ nieodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w petnej wysokosci winno obejmowaé okres od daty
podpisania umowy do zakonczenia wykonywania zamowienia plus 30 dni, natomiast 30% jego wartosci
winno obejmowac okres rekojmi za wady i by¢ wniesione najpozniej w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwrdci (zwolni w przypadku gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy, a 30% najpdzniej 15 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Zamawiajacy wstrzyma zwrot czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.



8. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie bgdzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady przedmiotu umowy.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi poprzez zaptat¢ kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w wykonaniu innych zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z umowy, dla ktérych
w umowie podane sa terminy, w tym terminy okre$lone w harmonogramie — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.

C) za zwloke w terminie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad.

d) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zi, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, Ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona
zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez
powigkszenie o 50% kary natozonej ostatnio za takie samo naruszenie,

f) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wplywem alkoholu,
narkotykow lub innych $rodkow odurzajacych, w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek
oraz trwale odsunigcie od pracy na budowie takich pracownikow.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwloki ponad dzien wyznaczony na
przekazanie,

b) za zwloke w dokonaniu odbioréw — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki ponad dzien wyznaczony na dokonanie
odbioru,

c) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg z winy Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy

4. Okolicznosci i przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktore spowoduja nie wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie przez wilasciwy organ traktowane beda jako nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

5. Strony postanawiaja, ze nalezne Zamawiajacemu kary umowne zostana potracone W pierwszej
kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego faktura koncowa wystawiona za wykonane roboty —
na co niniejszym wyraza zgodg.

6. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej umowy, a w okresie gwarancji
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez konieczno$ci dodatkowego wezwania Wykonawcy
do zaptaty kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgodg. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 2
i 3 niniejszego paragrafu kary umowne podlegaja sumowaniu i sa od siebie niezalezne; w szczegdlnosci
odstapienie od umowy nie skutkuje utrata uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za
zdarzenia, jakie nastapity do momentu ztozZenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.

§14
Odstapienie od umowy



1. W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy, bez prawa
naliczania kary Zamawiajacemu i dochodzenia odszkodowania z tytulu odstapienia od umowy.

2. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiajacemu
przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli:

a) nastapi rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczat czynno$ci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni
od daty przekazania terenu budowy,

d) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) nastapi razace naruszenie warunkow umowy w szczegolnosci, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem Iub w innych przypadkach
okreslonych
w umowie. Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigciem stanu stanowiacego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

f) dojdzie do zawarcia umowy z Podwykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1) Wykonawca obowiazany jest:

a) w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy sporzadzié, przy udziale Komisji
powotanej do odbioru robot ze strony Zamawiajacego, szczegétowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
odstapita od umowy,

C) sporzadzi¢ wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen nie zuzytych i zostawionych na budowie,

d) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robOt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

2) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potracone
zostang nalezne kary naliczone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

3) W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy jest
obowiazany dodatkowo:

a) zaplaci¢ za wykonane przez Wykonawcg roboty zabezpieczajace,

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor plac budowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy szusna¢ z przekazanego mu uprzednio terenu realizacji robot materialy, sprzgt
i urzadzenia przez niego dostarczone oraz poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego w formie
pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiatow, sprzetu i urzadzen obciaza Wykonawce.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do przejecia od Wykonawcy terenu realizacji robot w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 4.

§15
Gwarancja i rekojmia



10.

11.

12.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy
na okres 36 miesigcy plus .... dodatkowy okres gwarancji (co daje lacznie .....) liczony od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru.
W dacie podpisania protokotu koncowego odbioru roboét Wykonawca zobowiazany jest wydac
Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czesSci.
Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.
W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 10 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru
Strony postanowia inaczej. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma by¢ wykonana
w mozliwie najkrotszym terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich
usunigcia w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt.
Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli gwarant wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do
czg$ci wymienione;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1
jezeli zgtosit wadg przed uplywem tego terminu.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwato$¢ wykonanych robdt, a takze ich
wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, cato$cia dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 niniejszej
umowy oraz obowigzujacymi przepisami.
Okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ....... miesiecy od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru.
Z zastrzezeniem ust. 14 w przypadku ujawnienia wad w terminie przystugiwania Zamawiajacemu
uprawnien z tytutu rekojmi Zamawiajacy zada bezptatnego usunigcia wad, w terminie, wyznaczonym
zgodnie z ust. 6 bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,
Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czeSci zgodnie
z jego przeznaczeniem lub w sposOb istotny ograniczaja osiagnigcie okreslonych dokumentacja
projektowa parametrow Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru zawiadomi¢ o tym wlasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
wykonywania rekojmi wynosi¢ bedzie 10 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze
w trakcie odbioru Strony postanowia inaczej. Postanowienie ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio. Nie
dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma by¢ wykonana w mozliwie najkrétszym
terminie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace W czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie w chwili odbioru.

§16



Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia wydarzenia nieprzewidywalnego,
pozostajacego poza kontrola obu Stron, wystepujacych po zawarciu umowy, a powodujacych
niemozliwo$¢ wywiazania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu.

2)

3)

4)

zmiany terminu realizacji umowy bgdacej nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, takich jak: opoznienia, utrudnienia robdt, zawieszenia robot lub przeszkodami

dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu.
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na

etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci gdy jest spowodowana:

a)

b)

c)
d)

f)
9)
h)

i)
)

konieczno$cia wykonania robdt dodatkowych wplywajacych na termin wykonania robdt
objetych umowa podstawowa, a koniecznych do wykonania — jezeli terminy ich zlecen, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

wystapieniem wyjatkowo nie sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
ze wzgledow technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub
negatywnie wpltywajacych na jako$¢ wykonania i trwato$¢ przedmiotu umowy,

wprowadzeniem zmian w sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

usunieciem btedow lub wprowadzenia zmian w STWiORB i/lub dokumentacji projektowej —
bez ktorych obiektywnie nie jest mozliwe dalsze prowadzenie robot budowlanych przez
Wykonawcg,

zmianami - w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot
lub ich czg$ci — jezeli terminy ich zlecen, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego,

wstrzymaniem robdt przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy,

przedtuzajacymi si¢ procedurami administracyjnymi (np. pozyskiwaniem dodatkowych
uzgodnien lub decyzji, pozyskiwaniem prolongaty warunkow technicznych),

zmniejszeniem ilo$ci zamowienia wynikajace z faktu, iz realizacja czg$ci zamowienia stata sig
dla Zamawiajacego niemozliwa albo nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,

brakiem uzyskania warunkéw zasilania z zaktadu energetycznego,

dzialaniem organow administracji publicznej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych
do organ6éw administracji w szczego6lnosci eksploratorow infrastruktury,

zmiany 0sob i podmiotow:

a)

b)

d)

zmiany o0sOb przewidzianych do realizacji zamodwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych migdzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, Ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

zmiany osoby pehniacej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji
niezaleznej od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywiazuje si¢ on
z natozonych obowiazkow,

zmiany Inspektora Nadzoru w sytuacji niezaleznej od Zamawiajacego lub na zadanie
Zamawiajacego jezeli nie wywiazuje si¢ on z natozonych obowiazkow,

zmiany Podwykonawcy przy czym Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza
zmiang Podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawceg
o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spehienie
warunkow udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy



Podwykonawca wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego Podwykonawcg,
e) zmiana nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy.

5) wprowadzeniu robot dodatkowych koniecznych do wykonania, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie prac projektowych — zwtaszcza gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy,

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materiatdow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub podyktowane
wymogami instytucji wspotfinansujacych.

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia w przypadku zmiany wysoko$ci naleznych
podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT,

b) podwyzszenie wynagrodzenia w przypadku zwigkszenia wykonania jakiejkolwiek czgsci lub
elementu robot,

C) obnizenie wynagrodzenia w przypadku pominigcia jakiejkolwiek czesci lub elementu robét (bez
prawa zlecenia jej osobom trzecim).

8) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem zachowania jego
ciaglosci i bez zmniejszania jego wysokosci,

9) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow,

10) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego,

11) zmiany zasad finansowania zadania wynikajace z podpisanych przez Zamawiajacego umow, badz
przewidzianych do podpisania lub do anektowania uméw z instytucjami zewnetrznymi,

12) zmiany termindéw i kwot platnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewngtrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacjg¢ zadania lub/i terminowe rozliczenie si¢ z zakonczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikaja ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu
zamowienia niz wskazuja na to terminy umowne,

13) zmiany zapisow umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu
rekojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane,

14) zmiany likwidacji oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru —

przedstawiciel Zamawiajacego i Kierownika Budowy — przedstawiciel Wykonawcy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robodt, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na budowg (jezeli
dotyczy) oraz przedmiar robot i niezbgdne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajacego.

Jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegaja na:

1) pominigciu jakiejkolwiek czgsci robodt, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o warto$¢ niewykonanych robot ustalona na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zakoficzonego zawarciem niniejszej umowy,

2) zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastapieniu zakresu robot innym zakresem robot, kwota,
wynagrodzenia Wykonawcy podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych
robot ustalong na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy, a nastepnie zwigkszeniu
o warto$¢ wykonanych roboét zamiennych lub zastgpczych.



3) Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz cen nie wyzszych
od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud"
w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okre§lono
naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza i ich wprowadzenie na

etapie zamoOwienia nie wpltyngtaby na krag podmiotow ubiegajacych si¢ o zamdwienie ani na wynik

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wszelkie zmiany w umowie poprzedzone sa akceptacja Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie pod

rygorem niewaznosci.

§17
Klauzule waloryzacyjne
. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych
warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiang¢ umowy o zaméOwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i1 uslug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiang umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych . Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczego6lnosci Wykonawca bedzie zobowiazany wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za praceg na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
7a prace.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiang umowy o zaméOwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca begdzie zobowiazany wykaza¢ zwiazek pomigdzy
wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktorym



mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiana zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktéorych mowa w ust. 3, wyznacza datg podpisania aneksu
do umowy.

. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 5.

. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, na koszty wykonania zaméwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

§17
Ubezpieczenie budowy
. Wykonawca dostarczy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w tym odpowiedzialno$ci
cywilnej deliktowej i kontraktowej na zadanie objgte niniejsza umowa z tytutu realizacji umowy
w stosunku do osob trzecich i ich mienia oraz od nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow w okresie
wykonywania Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na kwotg nie mniejsza
niz ........ ziotych (warto$¢ ofertowa brutto ztozonej oferty) ztotych w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz na kwote nie mniejsza niz 100 000 zt w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej w nastepujacym zakresie:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej,
2) Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych bez wylaczen (ubezpieczenie CAR),
3) Ubezpieczenie ryzyka przerwy w wykonaniu rob6t albo niemoznosci ich kontynuowania (utraty
mocy produkcyjnej),
4) Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody rzeczowe i osobowe
oraz nastgpstwa tych szkdéd wyniklte ze zdarzen powstaltych w czasie i/lub w zwiazku
z wykonywaniem umowy. Ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom
trzecim oraz nastgpstwa tych szkod wynikte ze zdarzen powstatych w czasie i/lub w zwiazku
z wykonywaniem u niniejszej mowy.
. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej pokrywaé bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie
ciata, rozstroj zdrowia lub $mier¢ oraz stratg lub uszkodzenie mienia oséb trzecich powstate w zwiazku
z realizacja Umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikow (OC pracodawcy) — w tym zakresie
wymagana jest polisa na kwotg nie nizsza niz 100 000 ztotych.
. Ubezpieczonym bedzie Zamawiajacy. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dowod zawarcia wymaganych uméw ubezpieczenia. Jezeli
Wykonawca nie wywiaze sig¢ z powyzszego obowiazku, Zamawiajacy moze dokona¢ ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy oraz potraci¢ koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
lub podja¢ inne dziatania, przewidziane niniejsza umowa.
. Zakres 1 warunki umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego w terminie 14 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiajacemu tego zakresu
i warunkow umowy ubezpieczeniowej. Brak akceptacji przez Zamawiajacego warunkéw umowy
ubezpieczenia z powodu ich sprzeczno$ci z postanowieniami niniejszej umowy lub niewystarczajacego
zakresu ubezpieczenia bedzie zobowiazywal Wykonawce do przedstawienia nowych warunkéw umowy
ubezpieczenia, zgodnej z tymi wymogami. Nie przedstawienie umowy ubezpieczenia zgodnej
z postanowieniami niniejszej umowy uprawnia Zamawiajacego do podjecia dziatan okreslonych
W umowie.
. Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopig potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek w terminie 14 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie koniecznoS$ci
przedtuzenie okresu, na jaki zawarto w/w ubezpieczenia — w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosSci
cywilnej deliktowej - nie krocej, niz do dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;



w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci kontraktowej — nie krocej niz do uptywu okresu gwarancji
jakosci oraz rekojmi.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej zmiany =zawartych uméw ubezpieczenia bez zgody

Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umow ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 lub nie bedzie kontynuowat

wyzej wymienionych ubezpieczen, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na
koszt Wykonawcy, a nadto moze skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w umowie. W takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ wydatki zwiazane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

§18

Postanowienia koncowe
Zakazuje si¢ dokonywania cesji wynikajacych z niniejszej umowy wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie.
Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wykonawca zapewni ttumaczenie wszelkich dokumentow i pism
sporzadzonych dla celow realizacji inwestycji w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza, przy
czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych, instrukcji, gwarancji,
certyfikatow i atestow oraz innych dokumentéw zwiazanych z przedmiotem umowy. Jezeli beda tego
wymagaé okolicznos$ci w stosunkach pomigdzy stronami, Wykonawca kazdorazowo zapewni obecnosé¢
kompetentnego ttumacza.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencje oraz dokumenty beda wysytane na adresy i numery telefaksow
podane przez strony. Kazda ze stron jest zobowiazana do informowania drugiej ze stron o kazdej
zmianie siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru
telefaksu — zawiadomienie, korespondencja oraz dokumenty wystane na ostatni znany adres siedziby lub
numeru telefaksu — strony uznaja za dorgczone.
W przypadku sporu Strony ustalaja, ze rozstrzygat go bedzie Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupehlnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy prawa.
Umowa zostaje sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach — 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

*Jezeli nie dotyczy - usunac.

Zataczniki:

N OGOREWNE

Oferta Wykonawcy
Kosztorys ofertowy
Polisa OC
Wypis z KRS (CEIDG)
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Dokumentacja projektowa
Przedmiary robot
STWIORB
Zatacznik nr 5 do umowy



HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Przebudowa i rozbudowa budynku ustug publicznych z przeznaczeniem na ustugi rehabilitacji wraz
z instalacjami wewngetrznymi (elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociagowo-kanalizacyjna)
i infrastruktura towarzyszaca tj. instalacja o$wietlenia zewngtrznego, zewnetrzna instalacja kanalizacji
opadowej, przebudowa sieci wodociagowe] polegajacej na budowie hydrantu nadziemnego i przebudowa
przylacza gazowego, likwidacja istniejacego utwardzenia terenu, utwardzeniem dojécia i dojazdu oraz
budowa dziesigciu miejsc postojowych na dziatce nr 565/2 obr. Rzezawa w miejscowosci Rzezawa
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