



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

RID.271.12.2016. Z.M

Rzezawa, dnia 7 października 2016 r.

Oferenci

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Dotyczy : wprowadzenia uzupełnień do zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym nr RID.271.12.2016 na zadaniu pn : Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo – sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, gmina Rzezawa

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo – sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, gmina Rzezawa wprowadzam niezbędne uzupełnienia zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie :

1. Zmianie ulega zapis występujący w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia (art. 36, ust.1, pkt. 3) (art.36, ust.2, pkt. 8a) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie :

Określenie przez Zamawiającego harmonogramu płatności zadania:

- do 15.12.2016 roku możliwości płatnicze do kwoty 348 091,00 zł brutto
- do 30.09.2017 roku możliwości płatnicze do kwoty 345 752,00 zł brutto
- do 30.09.2018 roku możliwości płatnicze do kwoty 882 382,00 zł brutto
- do 30.09.2019 wartość ofertowa z przetargu oraz zaangażowanie finansowe Zamawiającego do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych składających się na przedmiot umowy nie przekroczy 90 % .

2. Również ulega zmianie § 9 ust.2 projektu umowy będący załącznikiem nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie :

2. Wynagrodzenie powyższe podlega podziałowi:

1) w roku 2016 - zaangażowanie finansowe środków własnych Zamawiającego nie przekroczy kwoty 348 091,00 zł brutto (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych, ⁰⁰/100), również w sytuacji, w której Wykonawca osiągnie wyższe zaangażowanie prac. Możliwe jest zwiększenie zaangażowania finansowego w wyniku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

2) w roku 2017 - zaangażowanie finansowe środków własnych Zamawiającego nie przekroczy kwoty 345 752,00 zł brutto (trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, ⁰⁰/100), również w sytuacji, w której Wykonawca osiągnie wyższe zaangażowanie prac. Możliwe jest zwiększenie zaangażowania finansowego w wyniku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych w wysokości.

3) w roku 2018 - zaangażowanie finansowe środków własnych Zamawiającego nie przekroczy kwoty 882 382,00 zł brutto (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote, ⁰⁰/100), również w sytuacji, w której Wykonawca osiągnie wyższe zaangażowanie prac. Możliwe jest

zwiększenie zaangażowania finansowego w wyniku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych w wysokości.

4) w roku 2019 – zaangażowanie finansowe Zamawiającego do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych składających się na przedmiot umowy nie przekroczy 90% wartości brutto ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

5) ostateczne rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, gdzie wartość faktury końcowej opiewać będzie na kwotę stanowiącą 10% wartości brutto ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Informujemy, że treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy go uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1 x Wszyscy zainteresowani postępowaniem
- 1 x a/a
- 1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

WÓJT

mgr inż. Mariusz Polej