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Przedmiar Strona 2/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Demontaze
1 KNNR 9 | Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
0201/06
szt 2,000
2 KNNR 9 |Demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem
0501/06
szt 20,000
3 KNNR 9 |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 30mm2 uktadanych w korytkach i listwach
0305/03  |instalacyjnych
m 500,000
4 KNNR 9 |Demontaz facznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
0401/07
szt 15,000
5 KNNR 9 |Demontaz wysiegnika o masie do 30kg na stupie lub $cianie
1002/06
szt 5,000
6 KNNR 9 |Demontaz oprawy oswietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
1005/03
kpl 5,000
2. Przebudowa istn. urzadzen zasilajacych, wykopy
7 KNNR 5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii [V
0701/03
280*0,6*0,8 m3 134,400
razem m3 134,400
8 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0706/02
(Mnoznik= 2)
m 280,000
9 KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
280*0,6*0,8 m3 134,400
razem m3 134,400
10 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 120,000
11 | KNP 18-13 |Pradnice synchroniczne 3-fazowe NN o mocy do 100kVA, uruchamiane automatycznie
1325/02
szt 1,000
12 | Kalkulacja |Dostawa montaz i rozruch agregatu pradotworczego w wersji otwartej z rozruchem automatycznym z
indywidualn |elektroniczna regulacja predkosci obrotowej i napiecia przystosowany do pracy ciaglej z
a podgrzewanym blokiem silnika Moc zespotu: 45kVA/36,0kW Dostawa z SZR 80A, czerpnia wraz
ze sterowaniem, wyrzutnia, odprowadzenim spalin
kpl 1,000
13 | Kalkulacja |Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyka i sitownikami. Wykonanie kanatu
indywidualn |wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanatu spalinowego odprowadzajacego ponad dach o sr. 100mm
a
kpl 1,000
14 | Kalkulacja |Przebudowa uktadu pomiarowego
indywidualn
a
kpl 1,000
15 KNNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego
0402/07
szt 5,000
16 KNNR 9 |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 30mm2 wciaganych w rury instalacyjne
0304/04
m 70,000
17 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/08
m 15,000
18 KNNR 5 |Wciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 70mm2 - LgY 35mm?2
0201/08
(Mnoznik= 5)
m 15,000
19 KNNR 5 |Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 21mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0107/06
m 5,000
3. Montaz rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk.
20 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
pole 1,000
21 | Kalkulacja |Dostawa szafy SZS wyposazonej wg rysunku
indywidualn
a
kpl 1,000
22 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SP1
pole 1,000
23 | Kalkulacja |Dostawa szafy SP1 wyposazona wg rysunku
indywidualn
a
kpl 1,000
24 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01  |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SD + pole zasilania
pole 1,000
25 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za kazde nastepne pole, z
0701/03  |zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa SD + pole zasilania
pole 1,000
26 | Kalkulacja |Dostawa szafy SD + pole zasilania - wyposazona wg rysunku
indywidualn
a
kpl 1,000
27 KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykrecenie do gotowego
0405/10 |podtoza - Rozdzielnica RG+R1 wyposazona wg rysunku
szt 1,000
28 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Bateria kondensatoréw 2,5-32,5 kVar
pole 1,000
29 | Kalkulacja |Dostawa baterii kondensatoréw 2,5-15 kVar
indywidualn
a
kpl 1,000
30 KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykrecenie do gotowego
0405/10 |podtoza - Rozdzielnica R2 wyposazona wg rysunku
szt 1,000
31 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SE
pole 1,000
32 | Kalkulacja |Dostawa Szafy SE kompletna wg projektu
indywidualn
a
kpl 1,000
33 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SVI, SV3, SV6, SV7, SVI11,
0404/01 |SV13 wyposazenie wg rysunku
szt 6,000
34 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV2, SV4 wyposazenie wg
0404/01  |rysunku
szt 2,000
35 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SVS, SV10, SV12 wyposazenie
0404/01  |wg rysunku
szt 3,000
36 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV8 wyposazenie wg rysunku
0404/01
szt 1,000
37 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV9 wyposazenie wg rysunku
0404/01
szt 1,000
38 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17,
0404/01 |SV18 wyposazenie wg rysunku
szt 5,000
39 KNNR 5 |Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o
0303/06 |przekroju do 6mm?2 - Puszki PV5 wyposazona wg rysunku
szt 1,000
40 KNNR 5 |Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o
0303/06 |przekroju do 6mm?2 - Puszki PV1-PV4 wyposazona wg rysunku
szt 4,000
41 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do Skg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/06
szt 23,000

4. Instalacje elektryczne i AKP




Rodos 6.8.38.2 [9804] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
42 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 30cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/11
otworéw 8,000
43 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 20cm i $rednicy 100mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/10
otworéw 10,000
44 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 2 cegiet (odpowiednio dla $rednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm,
1209/07 {100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
otwor 8,000
45 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 1 1/2 i $rednicy 25mm cegly w $cianach lub stropach ceglanych
1209/06
otworéw 10,000
46 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzg¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/12  |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w betonie
szt 46,000
47 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01
szt 26,000
48 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o srednicy do 80mm
0302/05
szt 20,000
49 KNNR 5 |Montaz odgateznikéw bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego przykrgcanych
0304/04
szt 80,000
50 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02
szt 9,000
51 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - tacznik
0306/04  |schodowy
szt 4,000
52 KNNR 5 |Montaz przycisku jednobiegunowego IP 54
0307/01
szt 13,000
53 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
0308/01  |2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 1,000
54 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/05  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 9,000
55 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/06 |3-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - zestaw gniazd 1f, 3f z wylacznikiem
szt 4,000
56 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
0308/01  |2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - gniazdo 24V
szt 3,000
57 KNNR 5 |Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30kg mocowanych na $cianie - wysiegnik 0,5m
1002/04
szt 5,000
58 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku - Naswietlacz LED 50W wg projektu
1004/02
szt 5,000
59 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "B"
0502/03  |wg projektu
kpl 6,000
60 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "C"
0502/03  |wg projektu
kpl 38,000
61 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa
0502/03 |"C1" wg projektu
kpl 1,000
62 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy S00W bryzgoszczelny z
0406/03  |termostatem wg projektu
szt 5,000
63 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy S00W z termostatem wg
0406/03  |projektu
szt 3,000
64 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 1500W z termostatem
0406/03  |wg projektu
szt 1,000




Rodos 6.8.38.2 [9804] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 5/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
65 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik przemystowy, stal nierdzewna 1000W
0406/03  |wg projektu
szt 1,000
66 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg - Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu
0406/02
szt 2,000
67 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg - Termostat wg projektu
0406/02
szt 1,000
68 | KNNR-W 9 |Mocowanie szyny wyrownania potencjatlow (gtéwna szyna uziemiajaca) - GSW
0607/01
szt 1,000
69 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 TT1,
0406/01 |TT2
szt 2,000
70 KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
(Mnoznik= 2)
szt 340,000
71 KNNR 5 |Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwytow, konsolek, haczykow) za pomoca przykrecania do
1104/04  |gotowego podioza w $cianie - 2 mocowania
szt 340,000
72 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 200mm - stal nierdzewna
1105/08
m 190,000
73 KNNR 5 |Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - stal nierdzewna
1105/07
m 50,000
74 KNNR 5 |Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 50mm - stal nierdzewna
1105/07
m 50,000
75 KNNR 5 |Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 50mm - Ceownik
1105/07 |montazowy 40x50 3mm - stal nierdzewna
m 50,000
76 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych
1207/02
m 690,000
71 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 690,000
78 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 120,000
79 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/02  |betonowym
m 120,000
80 KNNR 5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,100
81 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do S0mm
1208/02
m 120,000
82 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na podtozu betonowym
0103/02
m 250,000
83 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2
m 50,000
84 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2
m 60,000
85 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2
m 250,000
86 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY4x2,5mm?2
m 80,000
87 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 w gotowych korytkach i
0209/02 |na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm?2
m 80,000
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88 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 3x1,5mm?2
0203/01
m 20,000
89 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 3x2,5mm2
0203/01
m 10,000
90 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 4x1,5mm?2
0203/01
m 50,000
91 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 4x2,5mm?2
0203/01
m 140,000
92 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur - YDY 5x2,5mm2
0203/02
m 15,000
93 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 2x2,5mm?2
m 70,000
94 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5mm2
m 50,000
95 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5mm2
m 250,000
96 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 4x1,5mm2
m 270,000
97 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x2,5mm2
m 50,000
98 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 2x2,5 mm2
0716/01
m 10,000
99 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2
0716/01
m 71,000
100 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 3x2,5 mm2
0716/01
m 50,000
101 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5 mm2
0716/01
m 8,000
102 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 4x1,5 mm2
m 152,000
103 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 4x2,5 mm2
0716/01
m 33,000
104 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 4x2,5 mm2
m 622,000
105 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x2,5 mm2
0716/01
m 5,000
106 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 5x2,5 mm2
m 95,000
107 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x4mm?2
0716/01
m 200,000
108 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 5x4 mm2
m 280,000
109 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x16 mm2
0716/03
m 15,000
110 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/03 |YKY 5x16 mm2
m 80,000
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111 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x25 mm2
0716/03
m 20,000
112 | KNNR S5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKSY 7x1,5 mm2
m 2.650,000
113 | KNNR S5 |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSY 7x1,5 mm2
0716/01
m 140,000
114 | KNNR S5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKSY 10x1,5 mm2
m 100,000
115 | KNNR S |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSY 10x1,5 mm2
0716/01
m 5,000
116 | KNNR S5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |- YKSY 14x1,5mm2
m 205,000
117 | KNNR S |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSY 14x1,5 mm2
0716/01
m 10,000
118 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 | YvKSLYekw 2x1 mm2
m 446,000
119 | KNNR S |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YvKSLYekw 2x1
0716/01 |mm2
m 24,000
120 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSLYekw 2x1
0716/01 |mm2
m 150,000
121 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSLY 2x1 mm?2
0716/01
m 40,000
122 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - LIYCY3x1
0716/01
m 50,000
123 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2
m 250,000
124 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych BitServo UV
0716/01 |2XSLCYK-J 4x2,5 mm2
m 10,000
125 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2
m 250,000
126 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych BitServo UV
0716/01 |2XSLCYK-J 4x4 mm2
m 15,000
127 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/03 |- YAKY 4x120mm?2
m 45,000
128 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKXS 5x25mm2
0716/03
m 11,000
129 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/03 |- YKXS 4x25mm?2
m 10,000
130 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 2x2,5mm?2
0716/01
m 5,000
131 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 5x25mm?2
0716/03
m 5,000
132 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i kanatach
0212/01  |elektroinstalacyjnych - LgY 6mm?2
m 100,000
133 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 w listwach i kanatach
0212/02  |elektroinstalacyjnych - LgY 10mm2
m 30,000

4. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Instalacje pneumatyczne
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Przedmiar Strona 8/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
134 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm - AROT 40
0705/01
m 10,000
135 | KNR 7-08 |Montaz przewodéw sygnatowych wtornych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach
0507/02 |instalacyjnych - Przewdd poliamidowy
m 45,000
136 | KNR 7-08 |Montaz przewodéw sygnatowych wtornych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach
0507/02 |instalacyjnych - Przewdd poliamidowy w powloce PVC
m 210,000
137 | Kalkulacja |Dostawa sprezarek do uktadu sterowania pneumatycznego
indywidualn
a
kpl 1,000
138 | Kalkulacja |Dostawa zaworéw sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztéw napowietrzajacych i
indywidualn [sterowania dekanterami
a
kpl 6,000
5. OSwietlenie terenu
139 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana z
0707.1/03 |PCW uplastycznionego YKY 5x4mm?2
m 250,000
140 | KNNR 5 |Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych w kanatach lub tunelach luzem - bednarka o
0603/01  |przekroju do 120mm?2
m 200,000
141 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 40,000
142 | KNNR 5 |Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych o masie do 300kg - Sm
1001/02
szt 5,000
143 | KNNR 5 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
1003/02  |wysokosci latarn do 7m
kpl 5,000
144 | KNNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - Lampa drogowa LED 50W IP65
1004/01
szt 5,000
145 | KNNR 5 |Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
1204/01
(Mnoznik= 4)
szt 11,000
146 | KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
(Mnoznik= 4)
szt 11,000
6. Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze
147 | KNNR 5 |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii IV - benarka
0605/06 |30x4mm
m 200,000
148 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw poziomych nie naprezanych mocowanych na
0601/01  |wspornikach obsadzanych
m 30,000
149 | KNNR 5 [Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z
0611/05  |bednarki o przekroju do 120mm?2, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
szt 50,000
150 | KNNR 5 |Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kategorii 11
0605/08
(Krotnos¢= 3)
m 2,000
151 KNNR 5 |Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii III - za
0606/06 |nastgpne 1,5m dtugosci uziomu
(Krotnos¢= 3)
szt 2,000
152 | KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06
szt 14,000
153 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 37mm na tynku na podtozu betonowym - rura sztywna
0103/03  |(certyfikowana) 32
m 60,000
154 | KNNR 5 |Wciaganie do rur przewodow izolowanych jednozylowych o przekroju 50mm?2 - montaz przewoddéw
0201/07 |odprowadzajacych
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Przedmiar Strona 9/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m 60,000
155 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych nie naprezanych mocowanych na
0601/01  |wspornikach obsadzanych
m 450,000
156 | KNNR 5 |Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrownawcze z preta o
0611/11 |$rednicy do 10mm, na dachu
szt 50,000
157 | KNNR 5 |Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej - Iglica
0615/01  |odgromowa kominowa 2m
kpl 4,000
158 | KNNR 5 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01
szt 20,000
159 | KNNR 5 |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrdwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach
0603/01  |lub tunelach luzem - benarka 30x4mm
m 120,000
160 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/04  |bruzdach na betonie - DY6mm?2
m 300,000
161 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2 pod tynkiem w gotowych
0205/06  |bruzdach na betonie - LgY25mm?2
m 100,000
162 | KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Gtéwna szyna wyr6wnawcza
0406/01
szt 2,000
163 | KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyna wyréwnawcza miejscowa
0406/01 |Nr ST: CZESC 3
szt 4,000
7. Aparatura kontrolno - pomiarowa
164 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/02  |pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociagu - pomiar poziomu hydrostatyczny
uktad 6,000
165 | KNR 7-08 |[Montaz uktadu do pomiaréw parametréw chemicznych cieczy - 2 x pomiar tlenu ropuszczonego i
0104/02 |gestosci osadu
uktad 1,000
166 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw parametréw chemicznych cieczy - pomiar tlenu ropuszczonego,
0104/02  |gestosci osadu i pH
uktad 1,000
167 | KNR 7-08 |[Montaz uktadow sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnalizacja
0402/02 |elektryczna (2 gruszki)
uktad 1,000
168 | KNR 7-08 |[Montaz uktadow sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnalizacja
0402/02  |elektryczna
uktad 2,000
169 | KNR 7-08 |Montaz uktadow sygnalizacji potozenia - sygnalizacja krancowek na przepustnicach (przepustnice i
0403/01  |krancowki w technologi)
uktad 20,000
170 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01  |pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przeptywomierz DN80
uktad 1,000
171 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01  |pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przeptywomierz DN150
uktad 1,000
172 | KNR 7-08 |Montaz uktadéw sterowania elektropneumatycznego cylindrami dwustronnego dziatania
0303/03
uktad 10,000
8. Pomiary instalacji elektrycznej
173 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 zytlowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 15,000
174 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 zytlowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 10,000
175 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 3 zylowej niskiego napigcia
1302/02
odcinek 15,000
176 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02
pomiar 20,000
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Przedmiar Strona 10/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
177 | KNNR5 |[Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01
pomiar 40,000
178 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 7 zylowej sygnalizacyjnej
1302/05
odcinek 35,000
179 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 10 zylowej sygnalizacyjnej
1302/06
odcinek 2,000
180 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 14 zylowej sygnalizacyjnej
1302/07
odcinek 2,000
181 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 7,000
182 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
183 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy nastepny pomiar
1304/04
szt 14,000
184 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - proba dziatania wytacznika
1305/01  |r6znicowo-pradowego - pierwsza
probe 4,000
185 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastepna proba dziatania wytacznika
1305/02  |ré6znicowo-pradowego
proba 35,000
186 | KNR 13-21 |Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy na napigcie do 1kV
0609/01
kpl 1,000
187 | KNR 13-21 |Badanie kondesator6w na napiecie do 1kV
0508/01
szt 1,000
188 | KNR 13-21 |Badanie uktadéw automoatycznej regulacji baterii kondesatoréw na napigcie do 1kV
0607/03
kpl 1,000
189 | KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
1201/02 |- pomiar pierwszy
punkt 15,000
190 | KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
1201/03 |- kazdy nastgpny w pomieszczeniu
(Krotnos¢=2)
punkt 15,000
191 | ZKNR 039 |Pomiary indywidualne metoda transmisyjna thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych o jednym
0902/01  |$wiattowodzie
(Krotnos¢=2)
wt./odc 1,000
192 | ZKNR 039 |Pomiary indywidualne metoda transmisyjna thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych o jednym
0902/02  |$wiatlowodzie - kazdy nastepny $wiattowod
(Krotnos¢=2)
wt./odc 7,000
9. Instalacja alarmowa
193 | KNR AL-01 |Montaz obudowy
0114/03
szt 1,000
194 | KNR AL-01 [Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych
0101/03
szt 1,000
195 | KNR AL-01 [Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 17Ah
0109/01
szt 1,000
196 | Kalkulacja |Dostawa centrali, modutu rozszerzen, modutu zasilania, klawiatury w obudowie
indywidualn
a
kpl 1,000
197 | KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
0108/05
szt 1,000
198 | KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni

0201/01
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Przedmiar Strona 11/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 4,000
199 | KNR AL-01 |[Montaz czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej
0203/02
szt 3,000
200 | KNNR S5 [Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 120,000
201 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/05  |innym niz betonowe
m 120,000
202 | KNNR S5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do SOmm
1208/02
m 120,000
203 | KNNR S5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,050
204 | KNR 7-08 [Montaz przewodow sygnatowych z przewodéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
0510/01 |sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciagane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m -
YTDY6x0,5
m 140,000
205 | KNR AL-01 |[Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych
0601/01  |(instrukcji)
system 1,000
206 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych
0604/01
szt 1,000
10. Inne
207 | KNNR S5 [Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm - HDPE40
0705/01
m 70,000
208 | ZKNR 039 |Wciaganie metoda pneumatyczna strumieniowa kabli $wiattowodowych o dtugosci 2km do
0509/01  |rurociagéw kablowych z rur HDPE o srednicy 32mm z warstwa poslizgowa
km 0,850
209 | ZKNR 039 |Laczenie jednego $wiattowodu kabli odgateznych tubowych wprowadzonych dodatkowo do ztacza
0612/01
wiokno 8,000
210 | ZKNR 039 [Laczenie kazdego nastepnego swiattowodu ponad jeden, kabli odgateznych tubowych
0612/02  |wprowadzonych dodatkowo do ztacza
(Krotnos¢= 3)
wiokno 8,000
211 | Kalkulacja |Kalkulacja przytaczenia do sieci-zwigkszenie mocy przytaczeniowej i przebudowa uktadu
indywidualn |pomiarowego
a
kW 25,000
212 | Kalkulacja [Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA 250 zmiennych
indywidualn |(runtime + development + archiwizacja zmiennych + system raportdw) + meble biurowe wg opisu
a
kpl 1,000
213 | Kalkulacja |Dostawa streownikow PLC modutowych z modutami wej$¢ / wyj$¢ i modutami komunikacyjnymi
indywidualn |zasilanie 24 VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz panelu operatorskiego
a
kpl 1,000
214 | Kalkulacja |Oprogramowanie streownikéw PLC i panelu operatorskiego
indywidualn
a
kpl 1,000
215 | Kalkulacja |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej
indywidualn
a
kpl 1,000
216 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP
indywidualn
a
kpl 1,000
217 | Kalkulacja |Udziat w rozruchu branzy elektrycznej i AKP
indywidualn
a
kpl 1,000
218 | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualn

a
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

kpl

1,000
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Kosztorys Strona 13/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Demontaze 9.781,68
1 |KNNR 9 0201/06 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 szt 2,000 40,12 80,22
2 |KNNR 9 0501/06 Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem szt 20,000 15,43 308,55
3 |[KNNR 9 0305/03 Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 30mm?2 m 500,000 1,18 589,05
uktadanych w korytkach i listwach instalacyjnych
4 |KNNR 9 0401/07 Demontaz facznika nieuszczelnionego podtynkowego szt 15,000 527,34 7.910,10
natynkowego
5 |KNNR 9 1002/06 Demontaz wysiggnika o masie do 30kg na stupie lub $cianie szt 5,000 77,31 386,56
6 |KNNR 9 1005/03 Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na trzpieniu kpl 5,000 101,46 507,22
stupa lub wysiegniku
2. Przebudowa istn. urzadzen zasilajacych, wykopy 86.874,54
7 |KNNR 50701/03 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV m3 134,400 102,39 13.760,21
8 |KNNR 5 0706/02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m 280,000 4,46 2.487,86
do 0,6m
(Mnoznik=2)
9 |KNNR 5 0702/03 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii [V m3 134,400 42,08 5.654,88
10 |KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m 120,000 19,35 232272
11 |KNP 18-13 1325/02 Pradnice synchroniczne 3-fazowe NN o mocy do 100k VA, szt 1,000 1.399.,70 1.399,70
uruchamiane automatycznie
12 |Kalkulacja indywidualna Dostawa montaz i rozruch agregatu pradotworczego w kpl 1,000 52.000,00 52.000,00
wersji otwartej z rozruchem automatycznym z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej i napigcia przystosowany do pracy ciaglej z podgrzewanym blokiem
silnika Moc zespotu: 45kVA/36,0kW Dostawa z SZR 80A, czerpnia wraz ze
sterowaniem, wyrzutnia, odprowadzenim spalin
13 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyka |  kpl 1,000 5.000,00 5.000,00
i sitownikami. Wykonanie kanalu wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanatu
spalinowego odprowadzajacego ponad dach o $r. 100mm
14 |Kalkulacja indywidualna Przebudowa uktadu pomiarowego kpl 1,000 1.400,00 1.400,00
15 |KNNR 9 0402/07 Demontaz gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego szt 5,000 12,96 64,80
16 |KNNR 9 0304/04 Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 30mm?2 m 70,000 1,18 82,47
weciaganych w rury instalacyjne
17 |KNNR 5 0103/08 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na tynku na m 15,000 16,35 24524
podtozu innym niz betonowe
18 |KNNR 50201/08 Wciaganie do rur przewoddw izolowanych jednozytlowych o m 15,000 31,93 2.394,92
przekroju 70mm2 - LgY 35mm2
(Mnoznik= 5)
19 |KNNR 5 0107/06 Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 21mm na tynku na m 5,000 12,34 61,77
podtozu innym niz betonowe
3. Montaz rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk. 206.196,59
20 |KNR 7-08 0701/01 Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i pole 1,000 1.368,25 1.368,25
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - Szafa SZS
21 |Kalkulacja indywidualna Dostawa szafy SZS wyposazonej wg rysunku kpl 1,000 52.000,00 52.000,00
22 |KNR 7-08 0701/01 Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i pole 1,000 1.368,25 1.368,25
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - Szafa SP1
23 |Kalkulacja indywidualna Dostawa szafy SP1 wyposazona wg rysunku kpl 1,000 21.000,00 21.000,00
24 |KNR 7-08 0701/01 Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i pole 1,000 1.368,25 1.368,25
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - Szafa SD + pole zasilania
25 |KNR 7-08 0701/03 Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i pole 1,000 807,82 807,82
sterowniczych, dodatek za kazde nastepne pole, z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - szafa SD + pole zasilania
26 |Kalkulacja indywidualna Dostawa szafy SD + pole zasilania - wyposazona wg kpl 1,000 48.000,00 48.000,00
rysunku
27 |KNNR 5 0405/10 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg szt 1,000 25.093,41 25.093,41
przez przykrecenie do gotowego podioza - Rozdzielnica RG+R1 wyposazona wg
rysunku
28 |KNR 7-08 0701/01 Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i pole 1,000 1.374,50 1.374,50
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - Bateria kondensatorow 2,5-32.5 kVar
29 |Kalkulacja indywidualna Dostawa baterii kondensatorow 2,5-15 kVar kpl 1,000 2.500,00 2.500,00
30 |KNNR 50405/10 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg szt 1,000 14.093.41 14.093,41
przez przykrecenie do gotowego podioza - Rozdzielnica R2 wyposazona wg rysunku
31 |KNR 7-08 0701/01 Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i pole 1,000 1.374,50 1.374,50
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - Szafa SE
32 |Kalkulacja indywidualna Dostawa Szafy SE kompletna wg projektu kpl 1,000 11.000,00 11.000,00
33 |KNNR 5 0404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - szt 6,000 923,78 5.542,63
Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SV11, SV13 wyposazenie wg rysunku
34 |KNNR 5 0404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - szt 2,000 1.173,78 2.347,54

Skrzynki SV2, SV4 wyposazenie wg rysunku
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35 |KNNR 50404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - szt 3,000 1.023,78 3.071,32
Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposazenie wg rysunku

36 |KNNR 50404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - szt 1,000 1.073,78 1.073,78
Skrzynki SV8 wyposazenie wg rysunku

37 |KNNR 50404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - szt 1,000 1.073,78 1.073,78
Skrzynki SV9 wyposazenie wg rysunku

38 |KNNR 50404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - szt 5,000 1.023,78 5.118,86
Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, SV18 wyposazenie wg rysunku

39 |KNNR 50303/06 Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o szt 1,000 989,01 989,01
wymiarach 85x105mm z przewodem o przekroju do 6mm?2 - Puszki PV5
wyposazona wg rysunku

40 |KNNR 5 0303/06 Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o szt 4,000 476,51 1.906,04
wymiarach 85x105mm z przewodem o przekroju do 6mm?2 - Puszki PV1-PV4
wyposazona wg rysunku

41 |KNNR 5 1101/06 Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do Skg do szt 23,000 161,98 3.725,29
gotowego podioza - 2 mocowania
4. Instalacje elektryczne i AKP 179.596,86

42 |KNNR 5 1209/11 Przebijanie otworéw dhugosci do 30cm i $rednicy 25mm w otworéw 8,000 29,73 237,86
$cianach lub stropach betonowych

43 |KNNR 5 1209/10 Przebijanie otworéow dtugosci do 20cm i $rednicy 100mm w otworéw 10,000 37,87 378,68
$cianach lub stropach betonowych

44 |KNNR 5 1209/07 Przebijanie otworéow dtugosci do 2 cegiet (odpowiednio dla otwor 8,000 29,46 235,62
$rednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych

45 |KNNR 5 1209/06 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 i srednicy 25mm cegly w |otwordw 10,000 20,35 203,37
$cianach lub stropach ceglanych

46 |KNNR 5 0301/12 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie szt 46,000 5,64 259,35
osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow w
betonie

47 |KNNR 5 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o szt 26,000 2,98 77,57
srednicy do 60mm

48 |KNNR 5 0302/05 Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o szt 20,000 15,41 307,79
srednicy do 80mm

49 |KNNR 5 0304/04 Montaz odgateznikow bryzgoszczelnych 4-wlotowych z szt 80,000 16,80 1.343,54
tworzywa sztucznego przykrgcanych

50 |KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku szt 9,000 16,98 152,80
1-biegunowego

51 |KNNR 5 0306/04 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika szt 4,000 19,04 76,10
krzyzowego, 2-biegunowego - tacznik schodowy

52 |KNNR 50307/01 Montaz przycisku jednobiegunowego IP 54 szt 13,000 25,31 328,90

53 |KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt 1,000 14,46 14,46
ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

54 |KNNR 5 0308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt 9,000 17,76 159,76
ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2

55 |KNNR 5 0308/06 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt 4,000 164,89 659,50
ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm?2 -
zestaw gniazd 1f, 3f z wytacznikiem

56 |KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt 3,000 41,62 124,85
ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - gniazdo
24V

57 |KNNR 5 1002/04 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30kg mocowanych na| szt 5,000 476,94 2.384,68
$cianie - wysiegnik 0,5m

58 |KNNR 5 1004/02 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szt 5,000 545,18 2.725,82
Naswietlacz LED 50W wg projektu

59 |KNNR 5 0502/03 Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 2x40W kpl 6,000 277,01 1.662,04
przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "B" wg projektu

60 |KNNR 5 0502/03 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 2x40W kpl 38,000 348,76 13.252,77
przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "C" wg projektu

61 |KNNR 5 0502/03 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 2x40W kpl 1,000 328,26 328,26
przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "C1" wg projektu

62 |KNNR 5 0406/03 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik szt 5,000 382,26 1.911,29
konwektorowy S00W bryzgoszczelny z termostatem wg projektu

63 |KNNR 5 0406/03 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik szt 3,000 462,26 1.386,78
konwektorowy S00W z termostatem wg projektu

64 |KNNR 5 0406/03 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik szt 1,000 462,26 462,26
konwektorowy 1500W z termostatem wg projektu

65 |KNNR 5 0406/03 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik szt 1,000 2.532,26 2.532,26
przemystowy, stal nierdzewna 1000W wg projektu

66 |KNNR 5 0406/02 Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg - Kaseta szt 2,000 371,04 742,08
sterownicza wentylacji wg projektu

67 |KNNR 5 0406/02 Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg - Termostat wg szt 1,000 321,04 321,04
projektu

68 |KNNR-W 9 0607/01 Mocowanie szyny wyrownania potencjatéw (gtéwna szyna szt 1,000 89,37 89,37

uziemiajaca) - GSW
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69 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik szt 2,000 367,68 735,34
temperatury pomieszczenia Pt-100 TT1, TT2

70 |KNNR 51201/01 Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych szt 340,000 0,42 291,81
rozporowych
(Mnoznik=2)

71 |KNNR 5 1104/04 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, szt 340,000 4,77 1.622,77
haczykow) za pomoca przykrecania do gotowego podioza w $cianie - 2 mocowania

72 |KNNR 5 1105/08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do m 190,000 51,44 9.771,03
200mm - stal nierdzewna

73 |KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykregcanie do gotowych otworow korytek o m 50,000 45,43 2.271,60
szeroko$ci do 100mm - stal nierdzewna

74 |KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykrgcanie do gotowych otworow korytek o m 50,000 38,26 1.912,85
szeroko$ci do 50mm - stal nierdzewna

75 |KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykregcanie do gotowych otworow korytek o m 50,000 12,63 631,60
szerokos$ci do SOmm - Ceownik montazowy 40x50 3mm - stal nierdzewna

76 |KNNR 5 1207/02 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementow m 690,000 2,60 1.788,36
betonowych

77 |KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 690,000 0,88 609,68

78 |KNNR 5 1207/09 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 120,000 5,34 639,54

79 |KNNR 50101/02 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w| m 120,000 541 648,94
gotowych bruzdach na podlozu betonowym

80 |KNNR 5 1208/05 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,100 258,57 25,83

81 |KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do S0mm m 120,000 1,47 176,72

82 |KNNR 50103/02 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na m 250,000 14,54 3.632,75
podtozu betonowym

83 |KNNR 50209/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 50,000 4,79 239,24
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2

84 |KNNR 50209/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 60,000 6,92 415,00
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2

85 |KNNR 50209/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 250,000 5,73 1.433,33
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2

86 |KNNR 50209/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 80,000 7,97 636,89
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x2,5mm2

87 |KNNR 50209/02 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 80,000 9,97 796,73
12,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm?2

88 |KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 20,000 4,64 92,67
7,5mm2 do rur - YDY 3x1,5mm2

89 |KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 10,000 6,77 67,66
7,5mm2 do rur - YDY 3x2,5mm2

90 |KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do m 50,000 5,58 279,09
7,5mm2 do rur - YDY 4x1,5mm2

91 |KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do m 140,000 7,82 1.093,37
7,5mm2 do rur - YDY 4x2,5mm2

92 |KNNR 5 0203/02 Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do m 15,000 9,78 146,57
12,5mm2 do rur - YDY 5x2,5mm2

93 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 70,000 5,09 356,44
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe -
YDYp 2x2,5mm?2

94 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 50,000 5,09 254,60
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe -
YDYp 3x1,5mm?2

95 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 250,000 6,88 1.720,72
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe -
YDYp 3x2,5mm?2

96 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 270,000 6,03 1.628,11
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe -
YDYp 4x1,5mm?2

97 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 50,000 9,98 498,72
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe -
YDYp 5x2,5mm?2

98 |KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 10,000 11,65 116,60
elektroinstalacyjnych YKY 2x2,5 mm2

99 |KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 71,000 10,61 752,72
elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2

100 |[KNNR 5 0716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 50,000 13,38 669,25
elektroinstalacyjnych YKY 3x2,5 mm2

101 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 8,000 11,76 94,03
elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5 mm2

102 |KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 152,000 12,94 1.965,73
z przykryciem folia kalandrowana YKY 4x1,5 mm2

103 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 33,000 15,58 514,13

elektroinstalacyjnych YKY 4x2,5 mm2
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104 |KNNR 5 0707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 622,000 16,77 10.423.84
z przykryciem folia kalandrowana YKY 4x2,5 mm2

105 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 5,000 17,46 87,40
elektroinstalacyjnych YKY 5x2,5 mm2

106 |[KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 95,000 18,65 1.771,53
z przykryciem folia kalandrowang YKY 5x2,5 mm2

107 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 200,000 22,79 4.559,53
elektroinstalacyjnych YKY 5x4mm2

108 |KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 280,000 23,98 6.713,06
z przykryciem folia kalandrowang YKY 5x4 mm2

109 |[KNNR 5 0716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach m 15,000 60,58 908,37
elektroinstalacyjnych YKY 5x16 mm2

110 [KNNR 50707/03 Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych| m 80,000 61,05 4.882.13
z przykryciem folia kalandrowana YKY 5x16 mm2

111 |[KNNR 5 0716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach m 20,000 92,62 1.851,91
elektroinstalacyjnych YKY 5x25 mm2

112 [KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 2.650,000 15,76 41.754,36
z przykryciem folia kalandrowana YKSY 7x1,5 mm2

113 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 140,000 14,57 2.041,06
elektroinstalacyjnych YKSY 7x1,5 mm2

114 |[KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 100,000 19,42 1.941,29
z przykryciem folia kalandrowang YKSY 10x1,5 mm2

115 [KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 5,000 18,23 91,25
elektroinstalacyjnych YKSY 10x1,5 mm2

116 |[KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 205,000 23,75 4.867,10
z przykryciem folia kalandrowana - YKSY 14x1,5mm2

117 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 10,000 22,56 225,65
elektroinstalacyjnych YKSY 14x1,5 mm2

118 [KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 446,000 10,44 4.654,93
z przykryciem folia kalandrowana YVKSLYekw 2x1 mm?2

119 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 24,000 9,25 222,36
elektroinstalacyjnych YvKSLYekw 2x1 mm2

120 |[KNNR 5 0716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 150,000 8,62 1.292,99
elektroinstalacyjnych YKSLYekw 2x1 mm2

121 |KNNR 5 0716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 40,000 8,62 344,79
elektroinstalacyjnych YKSLY 2x1 mm2

122 |KNNR 5 0716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 50,000 8,68 432,84
elektroinstalacyjnych - LIYCY3x1

123 |KNNR 5 0707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 250,000 23,81 5.948,52
z przykryciem folia kalandrowana BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

124 |KNNR 5 0716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 10,000 22,62 226,18
elektroinstalacyjnych BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

125 |KNNR 5 0707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych| m 250,000 31,11 7.774,04
z przykryciem folia kalandrowana BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2

126 |[KNNR 5 0716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 15,000 29,92 448.86
elektroinstalacyjnych BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2

127 |KNNR 5 0707/03 Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych| m 45,000 46,03 2.070,99
z przykryciem folia kalandrowana - YAKY 4x120mm2

128 |KNNR 5 0716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach m 11,000 84,40 928,08
elektroinstalacyjnych - YKXS 5x25mm2

129 |KNNR 5 0707/03 Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych| m 10,000 77,09 770,71
z przykryciem folia kalandrowana - YKXS 4x25mm2

130 |[KNNR 50716/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach m 5,000 17,86 89,30
elektroinstalacyjnych - YLY 2x2,5mm?2

131 |[KNNR 5 0716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach m 5,000 81,25 406,23
elektroinstalacyjnych - YLY 5x25mm2

132 |KNNR 5 0212/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 100,000 6,76 676,22
7,5mm2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - LgY 6mm2

133 |KNNR 5 0212/02 Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 30,000 10,09 302,34
12,5mm?2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - LgY 10mm?2
4. Grupa robot: 45310000-3 - Dzial: Instalacje pneumatyczne 10.173,53

134 |KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm - AROT m 10,000 10,51 105,07
40

135 |KNR 7-08 0507/02 Montaz przewodow sygnatowych wtornych z rur m 45,000 15,18 682,71
polietylenowych prowadzonych w rurach instalacyjnych - Przewod poliamidowy

136 |KNR 7-08 0507/02 Montaz przewodow sygnatowych wtornych z rur m 210,000 15,18 3.185,74
polietylenowych prowadzonych w rurach instalacyjnych - Przewod poliamidowy w
powloce PVC

137 |Kalkulacja indywidualna Dostawa sprezarek do uktadu sterowania pneumatycznego| kpl 1,000 1.400,00 1.400,00

138 |Kalkulacja indywidualna Dostawa zawordw sterowanych pneumatycznie do kpl 6,000 800,00 4.800,00

odwadniania rusztéw napowietrzajacych i sterowania dekanterami

5. Oswietlenie terenu

25.260,70
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Kosztorys Strona 17/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2

Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

139 |KNNR 5 0707.1/03 Reczne uktadanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych| m 250,000 25,69 6.420,68
z przykryciem folia kalandrowana z PCW uplastycznionego YKY 5x4mm?2

140 |KNNR 5 0603/01 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych w kanatach| m 200,000 13,18 2.633,00
lub tunelach luzem - bednarka o przekroju do 120mm2

141 |KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm m 40,000 19,35 774,25

142 |KNNR 5 1001/02 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 300kg - szt 5,000 1.888,89 9.444 46
Sm

143 |KNNR 5 1003/02 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych wciaganych w kpl 5,000 171,08 855,43
stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarii do 7m

144 |KNNR 5 1004/01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - Lampa szt 5,000 1.000,69 5.003,38
drogowa LED 50W IP65

145 |KNNR 5 1204/01 Montaz koncoéwek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez szt 11,000 2,29 101,03
zaciskanie
(Mnoznik= 4)

146 |KNNR 5 1203/03 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodoéw pojedynczych o szt 11,000 0,66 28,50
przekroju do 6mm2
(Mnoznik= 4)
6. Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze 34.382,37

147 |KNNR 5 0605/06 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m m 200,000 70,19 14.038,45
w gruncie kategorii IV - benarka 30x4mm

148 |KNNR 5 0601/01 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie m 30,000 24,05 721,64
naprezanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

149 |[KNNR 5 0611/05 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub| szt 50,000 9,09 454,21
przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm?2, na $cianie lub
konstrukcji zbrojenia

150 |[KNNR 5 0605/08 Mechaniczne pograzenie uziomoéw pionowych pretowych w m 2,000 35,66 213,77
gruncie kategorii I11
(Krotnosé= 3)

151 |[KNNR 5 0606/06 Montaz uziomow ze stali profilowanej miedziowanej metoda szt 2,000 74,46 446,81
udarowa w gruncie kategorii Il - za nastgpne 1,5m dlugosci uziomu
(Krotnos¢= 3)

152 |KNNR 5 0612/06 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyroéwnawczych szt 14,000 38,24 535,07
potaczonych pret-ptaskownik

153 |KNNR 5 0103/03 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm na tynku na m 60,000 25,16 1.509,77
podtozu betonowym - rura sztywna (certyfikowana) 32

154 |KNNR 5 0201/07 Wciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytlowych o m 60,000 3,47 208,03
przekroju 50mm?2 - montaz przewodéw odprowadzajacych

155 |KNNR 5 0601/01 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie m 450,000 17,87 8.042,27
naprezanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

156 |[KNNR 5 0611/11 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub| szt 50,000 11,13 555,59
przewody wyréwnawcze z preta o Srednicy do 10mm, na dachu

157 |KNNR 5 0615/01 Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na zerdzi, wiezy kpl 4,000 305,34 1.221,35
stalowej w pozycji lezacej - Iglica odgromowa kominowa 2m

158 |KNNR 5 0612/01 Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu szt 20,000 9,06 181,04

159 |KNNR 5 0603/01 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrdéwnawczych z bednarki m 120,000 13,71 1.643,77
o przekroju do 120mm?2 w kanatach lub tunelach luzem - benarka 30x4mm

160 |[KNNR 5 0205/04 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 300,000 5,77 1.731,25
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - DY6mm?2

161 |[KNNR 5 0205/06 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do m 100,000 24,13 2.413,34
30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - LgY25mm?2

162 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Gtéwna szt 2,000 77,68 155,34
szyna wyrbwnawcza

163 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyna szt 4,000 77,68 310,69
wyrownawcza miejscowa
Nr ST: CZESC 3
7. Aparatura kontrolno - pomiarowa 160.037,13

164 |KNR 7-08 0103/02 Montaz uktadu do pomiarow przeptywu roznicy cisnien lub uktad 6,000 1.801,41 10.808,39
poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w
rurociagu - pomiar poziomu hydrostatyczny

165 |KNR 7-08 0104/02 Montaz uktadu do pomiarow parametréw chemicznych cieczy - | uktad 1,000 46.063,27 46.063,27
2 x pomiar tlenu ropuszczonego i ggstosci osadu

166 |KNR 7-08 0104/02 Montaz uktadu do pomiarow parametréw chemicznych cieczy - | uktad 1,000 60.763,27 60.763,27
pomiar tlenu ropuszczonego, gestosci osadu i pH

167 |KNR 7-08 0402/02 Montaz uktadéw sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora uktad 1,000 664,77 664,77
plywakowego z sygnalizacja elektryczna (2 gruszki)

168 |KNR 7-08 0402/02 Montaz uktadow sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora uktad 2,000 402,27 804,54
pltywakowego z sygnalizacja elektryczna

169 |[KNR 7-08 0403/01 Montaz uktadow sygnalizacji potozenia - sygnalizacja uktad 20,000 152,28 3.045,50
krancowek na przepustnicach (przepustnice i krancowki w technologi)

170 |KNR 7-08 0103/01 Montaz uktadu do pomiaréw przeplywu réznicy cisnien lub uktad 1,000 11.106,09 11.106,09

poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukeji -
Przeptywomierz DN80
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
171 |KNR 7-08 0103/01 Montaz uktadu do pomiarow przeptywu roznicy cisnien lub uktad 1,000 12.681,09 12.681,09
poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukeji -
Przeptywomierz DN150
172 |KNR 7-08 0303/03 Montaz uktadow sterowania elektropneumatycznego cylindrami| uktad 10,000 1.410,02 14.100,21
dwustronnego dziatania
8. Pomiary instalacji elektrycznej 13.275,77
173 |KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcinek 15,000 50,49 757,35
174 |KNNR 5 1302/04 Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napiecia odcinek 10,000 55,54 555,39
175 |KNNR 5 1302/02 Badanie linii kablowej 3 zytlowej niskiego napiecia odcinek 15,000 45,44 681,62
176 |KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar 20,000 49,37 987,36
3-fazowego
177 |KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar 40,000 36,47 1.458,60
1-fazowego
178 |KNNR 5 1302/05 Badanie linii kablowej 7 zylowej sygnalizacyjnej odcinek 35,000 43,48 1.521,72
179 |KNNR 5 1302/06 Badanie linii kablowej 10 zytowej sygnalizacyjnej odcinek 2,000 53,02 106,03
180 |KNNR 5 1302/07 Badanie linii kablowej 14 zytowej sygnalizacyjnej odcinek 2,000 65,36 130,71
181 |[KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub szt 7,000 34,78 243,47
roboczego - pierwszy pomiar
182 |KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar szt 1,000 35,34 35,34
183 |KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za kazdy nastepny szt 14,000 15,71 219,91
pomiar
184 |KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - proba probe 4,000 9,26 37,03
dzialania wylacznika réznicowo-pradowego - pierwsza
185 |KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba 35,000 7,58 265,08
préba dziatania wylacznika roznicowo-pradowego
186 |KNR 13-21 0609/01 Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy na napigcie do 1kV kpl 1,000 1.251,32 1.251,32
187 |KNR 13-21 0508/01 Badanie kondesatorow na napiecie do 1kV szt 1,000 108,27 108,27
188 |KNR 13-21 0607/03 Badanie uktadéw automoatycznej regulacji baterii kpl 1,000 853,28 853,28
kondesatorow na napigcie do 1kV
189 |[KNNR-W 9 1201/02 Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punkt 15,000 11,22 168,30
punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
190 [KNNR-W 9 1201/03 Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punkt 15,000 4,21 126,23
punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny w pomieszczeniu
(Krotnosé=2)
191 |ZKNR 039 0902/01 Pomiary indywidualne metoda transmisyjna ttumiennosci wt./odc 1,000 920,31 1.840,62
optycznej linii $wiattowodowych o jednym swiatlowodzie
(Krotnos¢= 2)
192 |ZKNR 039 0902/02 Pomiary indywidualne metoda transmisyjna thumiennosci wk./odc 7,000 137,73 1.928,16
optycznej linii $wiattowodowych o jednym $wiattowodzie - kazdy nastepny
$wiattowod
(Krotnosé=2)
9. Instalacja alarmowa 6.096,74
193 |KNR AL-01 0114/03 Montaz obudowy szt 1,000 249,28 249,28
194 |KNR AL-01 0101/03 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach szt 1,000 615,70 615,70
dozorowych
195 |KNR AL-01 0109/01 Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 17Ah szt 1,000 173,04 173,04
196 |Kalkulacja indywidualna Dostawa centrali, modutu rozszerzen, modutu zasilania, kpl 1,000 1.110,40 1.110,40
klawiatury w obudowie
197 |KNR AL-01 0108/05 Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego z | szt 1,000 362,45 362,45
zasilaniem awaryjnym
198 |KNR AL-01 0201/01 Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni szt 4,000 107,66 430,61
199 |KNR AL-01 0203/02 Montaz czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczane;j szt 3,000 55,07 165,19
200 |[KNNR 51207/09 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 120,000 5,34 639,54
201 |KNNR 50101/05 Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 20mm pod tynkiem w| m 120,000 3,89 465,14
gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
202 |KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do SOmm m 120,000 1,47 176,72
203 |KNNR 5 1208/05 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,050 258,57 13,12
204 |KNR 7-08 0510/01 Montaz przewodow sygnatowych z przewodow kabelkowych m 140,000 7,44 1.040,60
kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub
weciagane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m - YTDY6x0,5
205 |KNR AL-01 0601/01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu system 1,000 493,68 493,68
alarmowego do 25 krokow programowych (instrukcji)
206 |[KNR AL-01 0604/01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt 1,000 161,29 161,29
elementow liniowych
10. Inne 98.092,76
207 |[KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm - m 70,000 10,69 748,66
HDPE40
208 |ZKNR 039 0509/01 Wciaganie metoda pneumatyczna strumieniowa kabli km 0,850 9.149,68 7.777,41

$wiattowodowych o dtugosci 2km do rurociagdéw kablowych z rur HDPE o $rednicy
32mm z warstwa poslizgowa
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
209 |ZKNR 039 0612/01 Laczenie jednego $wiattowodu kabli odgateznych tubowych wiokno 8,000 892,67 7.141,25
wprowadzonych dodatkowo do ztacza
210 |ZKNR 039 0612/02 Laczenie kazdego nastgpnego $wiattowodu ponad jeden, kabli | wiokno 8,000 164,31 3.942,95
odgateznych tubowych wprowadzonych dodatkowo do ztacza
(Krotnosé= 3)
211 |Kalkulacja indywidualna Kalkulacja przylaczenia do sieci-zwigkszenie mocy kW 25,000 119,30 2.982,50
przytaczeniowej i przebudowa uktadu pomiarowego
212 |Kalkulacja indywidualna Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + | kpl 1,000 21.000,00 21.000,00
oprogramowanie SCADA 250 zmiennych (runtime + development + archiwizacja
zmiennych + system raportow) + meble biurowe wg opisu
213 |Kalkulacja indywidualna Dostawa streownikow PLC modutowych z modutami kpl 1,000 28.000,00 28.000,00
wejs¢ / wyjs¢ i modutami komunikacyjnymi zasilanie 24 VDC, konfiguracja zgodnie
z rysunkiem opisem oraz panelu operatorskiego
214 |Kalkulacja indywidualna Oprogramowanie streownikéw PLC i panelu kpl 1,000 11.000,00 11.000,00
operatorskiego
215 |Kalkulacja indywidualna Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej kpl 1,000 7.000,00 7.000,00
216 |Kalkulacja indywidualna Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP |  kpl 1,000 3.500,00 3.500,00
217 |Kalkulacja indywidualna Udzial w rozruchu branzy elektrycznej i AKP kpl 1,000 2.500,00 2.500,00
218 |Kalkulacja indywidualna Obstuga geodezyjna kpl 1,000 2.500,00 2.500,00
Razem 829.768.,67
Podatek VAT 23% 190.846,79
Ogélem kosztorys 1.020.615,46
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2

Nr |Opis robot Robocizna | Materialy | Sprzet Kz Kp Zysk Ogoétem
1.|Demontaze 4.882,65 0,00] 348,20 0,00| 3.661,59| 889,24 9.781,68
2.|Przebudowa istn. urzadzen zasilajacych, wykopy 11.743,86| 63.964,09) 507,72 0,00| 8.576,10| 2.082,77| 86.874,54
3.|Montaz rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk. 2.690,39/199.152.99| 1.076,24 0,00| 2.636,64| 640,33| 206.196,59
4.|Instalacje elektryczne i AKP 13.639,86/134.284,08/10.591,57 0,00/16.962,00| 4.119,35| 179.596,86
4.|Grupa robot: 45310000-3 - Dziat: Instalacje pneumatyczne 286,19 9.602,38 19,24 0,00 213,80 51,92 10.173,53
5.|Oswietlenie terenu 1.527,69| 19.274,10| 1.673,70 0,00| 2.240,97| 544,24| 25.260,70
6.|Instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze 10.645,47| 13.865,38| 326,18 0,00/ 7.680,16| 1.865,18| 34.382,37
7.|Aparatura kontrolno - pomiarowa 9.969,00/139.587,00| 966,90 0,00/ 7.655,13| 1.859,10, 160.037,13
8.|Pomiary instalacji elektrycznej 6.119,85 0,00] 979,49 0,00| 4.969,54| 1.206,89| 13.275,77
9.|Instalacja alarmowa 1.875,24| 2.458.80 70,18 0,00| 1.361,80[ 330,72 6.096,74
10.|Inne 1.947,23| 83.702,31| 5.748,20 0,00| 5.386,80| 1.308,22| 98.092,76
Razem| 65.32743(665.891,13(22.307,62 0,00/61.344,53|14.897,96| 829.768.,67
Podatek VAT 23% 190.846,79
Ogolem kosztorys 1.020.615.,46
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Zestawienie robocizny Strona 21/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Elektromonterzy gr.Il r-g 115,900 15,00 1.738,50
2 |Elektromonterzy gr.IIl r-g 71,677 15,00 1.075,16
3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 758,930 15,00 11.383,95
4 |Monterzy r-g 189,915 15,00 2.848.73
5 |Robotnicy r-g 3.218,734 15,00 48.281,09
Razem 4.355,156 65.327,43
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Zestawienie materialéw Strona 22/25
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Akumulator 17Ah szt 1,000 152,00 152,00
2 |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej szt 1,000 7.000,00 7.000,00
3 |Bateria kondensatoréw 2,5-15 kVar kpl 1,000 2.500,00 2.500,00
4 |Bednarka ocynkowana 25x4mm m 208,000 7,50 1.560,00
5 |Bednarka ocynkowana 30x4mm m 364,000 8,00 2.912,00
6  |Cement portlandzki 35 kg 180,000 0,77 138,60
7  |Cement portlandzki CEM 1 32,5 t 0,029 358,81 10,41
8 |Centrala PC1616 szt 1,000 178,40 178,40
9  |Ceownik montazowy 40x50 3mm - stal nierdzewna m 50,000 8,00 400,00
10 |Czujka podczerwieni szt 4,000 55,20 220,80
11 |Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 - TT1, TT2 szt 2,000 350,00 700,00
12 |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP kpl 1,000 3.500,00 3.500,00
13 |Dostawa montaz i rozruch agregatu pradotwdrczego w wersji otwartej z rozruchem kpl 1,000 52.000,00 52.000,00
automatycznym z elektroniczna regulacja predko$ci obrotowej i napigcia
przystosowany do pracy ciaglej z podgrzewanym blokiem silnika Moc zespotu:
45kVA/36,0kW Dostawa z SZR 80A, czerpnia wraz ze sterowaniem, wyrzutnia,
odprowadzenim spalin
14 |Dostawa sprezarek do uktadu sterowania pneumatycznego kpl 1,000 1.400,00 1.400,00
15 |Dostawa streownikéw PLC modutowych z modutami wejs¢ / wyjs$¢ i modutami kpl 1,000 28.000,00 28.000,00
komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz
panelu operatorskiego
16 |Dostawa zaworow sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztow szt 6,000 800,00 4.800,00
napowietrzajacych i sterowania dekanterami
17 |Drut DFe/Zn fi=8mm m 530,400 2,20 1.166,88
18 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 2.282,700 3,09 7.053,54
19 |Fundamenty prefabrykowane F 100 szt 5,000 210,00 1.050,00
20 |Gtoéwna szyna wyrownawcza GSW szt 1,000 80,00 80,00
21 |Gléwna szyna wyréwnawcza szt 2,000 60,00 120,00
22 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 9,180 9,92 91,07
23 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,020 9,02 9,20
24 |Gniazdo 24V szt 3,060 35,00 107,10
25 |Grzejnik konwektorowy S00W bryzgoszczelny z termostatem wg projektu szt 5,000 350,00 1.750,00
26 |Grzejnik konwektorowy S00W z termostatem wg projektu szt 4,000 430,00 1.720,00
27 |Grzejnik przemystowy, stal nierdzewna 1000W wg projektu szt 1,000 2.500,00 2.500,00
28 |Iglica odgromowa 2m kpl. 4,000 250,00 1.000,00
29 |Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2 m 270,400 16,15 4.366,96
30 |Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2 m 275,600 23,00 6.338,80
31 |Kabel LIYCY3x1 m 52,000 3,00 156,00
32 |Kabel YAKY 4x120mm?2 m 46,800 35,34 1.653,91
33 |Kabel YKSLY 2x1 mm2 m 41,600 3,02 125,63
34 |Kabel YKSLYekw 2x1 mm2 m 156,000 3,02 471,12
35 |Kabel YKSY 10x1,5mm2 m 109,200 12,04 1.314,77
36 |Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 223,600 16,10 3.599,96
37 |Kabel YKSY 7x1,5mm?2 m 2.901,600 8,61 24.982,78
38 |Kabel YKXS 4x25mm?2 m 10,400 64,47 670,49
39 |Kabel YKXS 5x25mm?2 m 11,440 71,77 821,05
40 |Kabel YKY 2x2,5mm?2 m 10,400 5,87 61,05
41 |Kabel YKY 3x1,5mm?2 m 73,840 4,88 360,34
42 |Kabel YKY 3x2,5mm?2 m 52,000 7,49 389,48
43 |Kabel YKY 4x1,5 mm2 m 166,400 5,96 991,75
44 |Kabel YKY 4x2,5 mm2 m 681,200 9,55 6.505,46
45 |Kabel YKY 5x16 mm2 m 98,800 49,42 4.882,69
46  |Kabel YKY 5x2,5 mm2 m 104,000 11,32 1.177,28
47 |Kabel YKY 5x25 mm2 m 20,800 79,48 1.653,18
48 |Kabel YKY 5x4mm2 m 759,200 16,32 12.390,14
49  |Kabel YLY 2x2,5mm2 m 5,200 11,62 60,42
50 |Kabel YLY 5x25mm2 m 5,200 68,82 357,86
51 |Kabel YVKSLYekw 2x1 mm2 m 488,800 3,62 1.769,46
52 |Kalkulacja przytaczenia do sieci-zwigkszenie mocy przytaczeniowej i przebudowa kpl 25,000 119,30 2.982,50
uktadu pomiarowego
53 |Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu szt 2,000 350,00 700,00
54 |Klawiatura w obudowie kpl 1,000 460,00 460,00
55 |Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 700,400 0,17 119,07
56 |Kotki rozporowe plastykowe szt 689,050 0,30 206,72
57 |Konstrukcja wsporcza - SV i PV szt 23,000 150,00 3.450,00
58 |Konstrukcje mocujace kg 15,000 25,00 375,00
59 |Konstrukcje wsporcze o masie do  Skg kg 49,600 15,00 744,00
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60 |Konstrukcje wsporcze o masie do 20kg kg 72,000 13,00 936,00
61 |Konstrukcje wsporcze o masie do 30kg kg 22,400 12,00 268,80
62 |Konstrukcje wsporcze o masie do 50kg kg 201,500 10,00 2.015,00
63 |Kontrakton kpl 3,000 20,00 60,00
64 |Koncowki kablowe do zaprasowania szt 45,320 0,78 35,35
65 |Korytka 100x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, facznikami m 50,000 40,00 2.000,00
66 |Korytka 200x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, facznikami m 190,000 45,00 8.550,00
67 |Korytka 50x60 - stal nierdzewna z pokrywami, tacznikami m 50,000 33,00 1.650,00
68 |Lampa drogowa LED 50W IP65 kpl 5,000 950,00 4.750,00
69 |Laczniki bryzgoszczelne P54 szt 13,260 18,00 238,68
70 |Laczniki instalacyjne 1P44 szt 9,180 12,00 110,16
71 |Laczniki instalacyjne schodowe P44 szt 4,080 12,00 48,96
72 |Modut rozszerzen PC5108 szt 1,000 72,00 72,00
73 |Modut zasilania centrali PC1616 szt 1,000 400,00 400,00
74 |Naswietlacz LED 50W wg projektu kpl 5,000 450,00 2.250,00
75 |Obstuga geodezyjna kpl 1,000 2.500,00 2.500,00
76 |Obudowa centrali alarmowej szt 1,000 232,00 232,00
77 |Obudowa ztacza wraz ze ztaczem pret-ptaskownik szt 14,000 25,00 350,00
78 |Odgalezniki bryzgoszczelne 4-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 81,600 4,50 367,20
79 |Opaski kablowe OKi szt 543,500 2,40 1.304,40
80 |Oprawa "B" wg projektu kpl 6,000 250,00 1.500,00
81 |Oprawa "C" wg projektu kpl 38,000 320,00 12.160,00
82 |Oprawa "C1" wg projektu kpl 1,000 300,00 300,00
83  |Oprogramowanie streownikéw PLC i panelu operatorskiego kpl 1,000 11.000,00 11.000,00
84 |Ostony przewodoéw szt 12,120 2,50 30,30
85 |Ostony spoiny swiattowodu szt 32,000 5,00 160,00
86 |Piasek do betonow m3 0,385 37,00 14,25
87 |Piasek m3 42,560 37,00 1.574,72
88 |Pierscienie odgatezne szt 20,400 3,00 61,20
89  |Ptaskowniki perforowane PP kg 3,360 4,80 16,13
90 |Plyn poslizgowy dm3 0,425 15,00 6,38
91 |Prety stalowe ocynkowane m 6,240 13,00 81,12
92  |Przebudowa uktadu pomiarowego kpl 1,000 1.400,00 1.400,00
93  |Przeptywomierz elektromagnetyczny + czujnik DN150 PN16 IP67+zestaw kpl 1,000 11.000,00 11.000,00
uszczelniajacy do IP68, kabel 10m
94  |Przeptywomierz elektromagnetyczny + czujnik DN80 PN16 IP67+zestaw kpl 1,000 9.500,00 9.500,00
uszczelniajacy do IP68, kabel 10m

95 |Przewdéd DY6mm?2 m 312,000 3,59 1.120,08
96 |Przewod LgY 10mm2 m 31,200 7,23 225,58
97 |Przewod LgY 35mm2 m 78,000 28,85 2.250,30
98 |Przewod LgY 6mm?2 m 104,000 437 454 48
99  |Przewod LgY25mm?2 m 104,000 20,15 2.095,60
100 |Przewdd poliamidowy w powltoce PVC m 218,400 12,00 2.620,80
101 |Przewdd poliamidowy m 46,800 12,00 561,60
102 |Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 72,800 3,42 248,98
103 [Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 95,300 5,42 516,53
104 |Przewod YDY 4x1,5mm?2 m 312,000 431 1.344,72
105 |Przewod YDY 4x2,5mm?2 m 228,800 6,40 1.464,32
106 |Przewod YDY 5x2,5mm?2 m 98,800 8,14 804,23
107 |Przewod YDYp 2x2,5mm2 m 72,800 3,34 243,15
108 |Przewod YDYp 3x1,5mm2 m 52,000 3,34 173,68
109 |Przewod YDYp 3x2,5mm2 m 260,000 5,02 1.305,20
110 |Przewod YDYp 4x1,5mm2 m 280,800 4,22 1.184,98
111 |Przewéd YDYp 5x2,5mm?2 m 52,000 7,92 411,84
112 |Przewod YTDY6x0,5 m 145,600 0,89 129,58
113 |Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 20,400 0,80 16,32
114 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 26,520 0,60 15,91
115 |Puszki PV1 - PV4 wyposazona wg rysunku szt 4,000 450,00 1.800,00
116 |Puszki PV5 wyposazona wg rysunku szt 1,000 950,00 950,00
117 |Rozdzielnica R2 wyposazona wg rysunku szt 1,000 14.000,00 14.000,00
118 |Rozdzielnica RG+R1 wyposazona wg rysunku szt 1,000 25.000,00 25.000,00
119 |Rura sztywna (certyfikowana) 32 m 62,400 12,00 748,80
120 |Rury HDPE40 m 72,800 3,75 273,00
121 |Rury przewodowe z PCW AROT 40 m 10,400 3,70 38,48
122 |Rury przewodowe z PCW o srednicy 140mm m 166,400 12,00 1.996,80
123 |Rury stalowe bez szwu m 5,600 36,00 201,60
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124 |Rury stalowe o $rednicy do 21mm m 5,200 1,20 6,24
125 |Rury winidurowe do 28mm m 124,800 1,60 199,68
126 |Rury winidurowe o srednicy do 20mm m 124,800 0,90 112,32
127 |Rury winidurowe o srednicy do 28mm m 260,000 2,50 650,00
128 |Rury winidurowe o srednicy do 47mm m 15,600 4,60 71,76
129 |Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SVI11, SV13 wyposazenie wg rysunku szt 6,000 850,00 5.100,00
130 |Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, SV18 wyposazenie wg rysunku szt 5,000 950,00 4.750,00
131 |Skrzynki SV2, SV4 wyposazenie wg rysunku szt 2,000 1.100,00 2.200,00
132 |Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposazenie wg rysunku szt 3,000 950,00 2.850,00
133 |Skrzynki SV8 wyposazenie wg rysunku szt 1,000 1.000,00 1.000,00
134 |Skrzynki SV9 wyposazenie wg rysunku szt 1,000 1.000,00 1.000,00
135 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 81,525 27,00 2.201,19
136 |Stupy stalowe Sm szt 5,000 1.100,00 5.500,00
137 |Sonda hydrostatyczna zakres 0-4m, 4-20mA + klamra montazowa kpl 6,000 1.600,00 9.600,00
138 |Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA | kpl 1,000 21.000,00 21.000,00
250 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system
raportdw) + meble biurowe wg opisu
139 |Sygnalizator zewnetrzny MOS 20 szt 1,000 156,00 156,00
140 |Sygnalizatory ptywakowe kpl 4,000 250,00 1.000,00
141 |Szafa SD + pole zasilania - wyposazona wg rysunku kpl 1,000 48.000,00 48.000,00
142 |Szafa SE (kpl. wg schematu) kpl 1,000 11.000,00 11.000,00
143 |Szafa SP1 wyposazona wg rysunku kpl 1,000 21.000,00 21.000,00
144 |Szafa SZS wyposazona wg rysunku kpl 1,000 52.000,00 52.000,00
145 |Szyna ekwipotencjalna typu "MINI" szt 4,000 60,00 240,00
146 |Swiatlowod 8 wioknowy po prowadzenia w ziemi m 884,000 5,40 4.773,60
147 |Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 5,000 75,00 375,00
148 |Tabliczki informacyjne TJL szt 4,000 40,00 160,00
149 |Termostat wentylacji wg projektu szt 1,000 300,00 300,00
150 |Uchwyty do korytka kablowego szt 340,000 2,50 850,00
151 |Uchwyty szt 689,050 0,30 206,72
152 |Udziat w rozruchu branzy elektrycznej i AKP kpl 1,000 2.500,00 2.500,00
153 |Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 modut dla 5 czujnikéw cyfrowych i kpl 1,000 57.000,00 57.000,00
modut wyswietlacza + dwie sondy cyfrowe do pomiaru gestosci osadu zakres
0-50g/1 z automatycznym czyszczeniem (wycieraczka) +armatura (montaz
zanurzeniowy) + kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/1 O2
+ armatura (montaz zanurzeniowy) + kable + + sonda cyfrowa pH + daszek
ochronny
154 |Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 modut dla 5 czujnikéw cyfrowych i kpl 1,000 43.000,00 43.000,00
modut wyswietlacza + sonda cyfrowa do pomiaru gestosci osadu zakres 0-50g/1 z
automatycznym czyszczeniem (wycieraczka) +armatura (montaz zanurzeniowy) +
kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/l O2 + armatura
(montaz zanurzeniowy) + kable + daszek ochronny
155 |Uziom stalowy miedziowany dt. 1,5m szt 6,000 43,00 258,00
156 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,024 204,60 4,91
157 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 50,455 479 241,68
158 |Wsporniki dachowe szt 484,800 6,00 2.908.,80
159 |Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyka i sitownikami. Wykonanie| kpl 1,000 5.000,00 5.000,00
kanatu wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanatu spalinowego odprowadzajacego
ponad dach o $r. 100mmodprowadzajacego ponad dach o sr. 100mm
160 |Wysiegnik 0,5m szt 5,000 180,00 900,00
161 |Zestaw gniazd 1f, 3f z wylacznikiem szt 4,080 150,00 612,00
162 |Ztacza kontrolne szt 12,120 15,00 181,80
163 |Ztacza rynnowe szt 14,400 6,00 86,40
164 |Ztacza ZP do rur polietylenowych szt 2,550 8,00 20,40
165 |Ztacza szt 20,000 5,00 100,00
166 |Ztaczka pretow szt 6,000 6,00 36,00
167 |Ztaczki do rur instalacji odgromowej szt 24,600 1,00 24,60
168 |Ztaczki szt 207,050 0,80 165,64
169 |Zwir do betonow m3 0,440 48,39 21,29
Razem 654.761,11
Materialy pomocnicze 11.130,02

Razem

665.891,13
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1 |Ciagnik kotowy 45-50KM m-g 4,930 46,65 230,00
2 |Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 4,517 41,97 189,58
3 |Ciagnik kotowy m-g 26,171 49,02 1.282,92
4 |Koparka podsi¢bierna 0,15m3 m-g 0,400 76,80 30,72
5 |Miernik mocy optycznej m-g 14,320 15,00 214,80
6  |Mlot udarowy elektryczny m-g 0,960 54,78 52,59
7  |Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 7,350 72,50 532,88
8  |Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 3,300 87,00 287,10
9 |Przyczepa dtuzycowa m-g 2,000 11,40 22.80
10 |Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0,560 7,80 4,37
11 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 38,368 9,36 359,14
12 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 7,750 8,18 63,38
13 |Reflektometr m-g 29,120 12,00 349,44
14 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,410 43,40 61,20
15 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 16,000 43,40 694,40
16 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 26,277 43,40 1.140,42
17 |Samochod montazowy do 0,9t m-g 29,120 50,70 1.476,39
18 |Samochod samowytadowczy (1) m-g 6,384 49,64 316,90
19 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 6,010 48,90 293,89
20 |Samochod specjalny wiezowy teleskopowy z platforma i balkonem m-g 4,350 67,55 293,84
21 |Spawarka do $wiattowodow m-g 29,120 79,50 2.315,04
22 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 18,300 3,84 70,26
23 |Spawarka m-g 55,220 6,14 339,06
24 |Sprezarka spalinowa 17m3/min m-g 6,010 78,49 471,72
25 |Srodek transportowy (1) m-g 2,380 72,48 172,51
26 |Srodek transportowy m-g 91,993 72,48 6.667,63
27 |Urzadzenie do wdmuchiwania kabli metoda strumieniowa m-g 6,010 19,73 118,58
28 |Wibromtot m-g 1,230 23,15 28,47
29 |Zespot pradotworcezy 1-fazowy 2,5kVA m-g 29,120 9,95 289,75
30 |Zestaw telefonow optycznych m-g 14,320 10,00 143,20
31 |Zuraw samochodowy 4t m-g 8,310 68,50 569,26
32  |Zuraw samochodowy (1) m-g 1,190 82,20 97,82
33  |Zuraw samochodowy m-g 33,848 92,40 3.127,56
Razem 526,348 22.307,62




