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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Demontaże

1 KNNR 9
0201/06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2

szt 2,000

2 KNNR 9
0501/06

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

szt 20,000

3 KNNR 9
0305/03

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i listwach 
instalacyjnych

m 500,000

4 KNNR 9
0401/07

Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego

szt 15,000

5 KNNR 9
1002/06

Demontaż wysięgnika o masie do 30kg na słupie lub ścianie

szt 5,000

6 KNNR 9
1005/03

Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl 5,000

2.  Przebudowa istn. urządzeń zasilających, wykopy

7 KNNR 5
0701/03

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

280*0,6*0,8 m3 134,400

razem m3 134,400

8 KNNR 5
0706/02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m

 (Mnożnik= 2)

m 280,000

9 KNNR 5
0702/03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

280*0,6*0,8 m3 134,400

razem m3 134,400

10 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

m 120,000

11 KNP 18-13
1325/02

Prądnice synchroniczne 3-fazowe NN o mocy do 100kVA, uruchamiane automatycznie

szt 1,000

12 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa montaż i rozruch agregatu prądotwórczego w wersji otwartej z rozruchem automatycznym z
elektroniczną regulacją prędkości obrotowej i napięcia   przystosowany do pracy ciągłej z 
podgrzewanym blokiem silnika  Moc zespołu: 45kVA/36,0kW  Dostawa z SZR 80A, czerpnią wraz 
ze sterowaniem, wyrzutnią, odprowadzenim spalin

kpl 1,000

13 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyką i siłownikami. Wykonanie kanału 
wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanału spalinowego odprowadzającego ponad dach o śr. 100mm

kpl 1,000

14 Kalkulacja
indywidualn

a

Przebudowa układu pomiarowego

kpl 1,000

15 KNNR 9
0402/07

Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego

szt 5,000

16 KNNR 9
0304/04

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 wciąganych w rury instalacyjne

m 70,000

17 KNNR 5
0103/08

Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu innym niż betonowe

m 15,000

18 KNNR 5
0201/08

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 70mm2 - LgY 35mm2

 (Mnożnik= 5)

m 15,000

19 KNNR 5
0107/06

Układanie rur stalowych o średnicy do 21mm na tynku na podłożu innym niż betonowe

m 5,000

3.  Montaż rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk.

20 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS
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pole 1,000

21 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa szafy SZS wyposażonej wg rysunku

kpl 1,000

22 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SP1

pole 1,000

23 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa szafy SP1 wyposażona wg rysunku

kpl 1,000

24 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SD + pole zasilania

pole 1,000

25 KNR 7-08
0701/03

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za każde następne pole, z 
zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa SD + pole zasilania

pole 1,000

26 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa szafy SD + pole zasilania -  wyposażona wg rysunku

kpl 1,000

27 KNNR 5
0405/10

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykręcenie do gotowego 
podłoża - Rozdzielnica RG+R1 wyposażona wg rysunku

szt 1,000

28 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Bateria kondensatorów 2,5-32,5 kVar

pole 1,000

29 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa baterii kondensatorów 2,5-15 kVar

kpl 1,000

30 KNNR 5
0405/10

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykręcenie do gotowego 
podłoża - Rozdzielnica R2 wyposażona wg rysunku

szt 1,000

31 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SE

pole 1,000

32 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa Szafy SE kompletna wg projektu

kpl 1,000

33 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SV11, 
SV13 wyposażenie wg rysunku

szt 6,000

34 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV2, SV4 wyposażenie wg 
rysunku

szt 2,000

35 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposażenie 
wg rysunku

szt 3,000

36 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV8 wyposażenie wg rysunku

szt 1,000

37 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV9 wyposażenie wg rysunku

szt 1,000

38 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, 
SV18 wyposażenie wg rysunku

szt 5,000

39 KNNR 5
0303/06

Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o 
przekroju do 6mm2 - Puszki PV5 wyposażona wg rysunku

szt 1,000

40 KNNR 5
0303/06

Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o 
przekroju do 6mm2 - Puszki PV1-PV4  wyposażona wg rysunku

szt 4,000

41 KNNR 5
1101/06

Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do gotowego podłoża - 2 mocowania

szt 23,000

4.  Instalacje elektryczne i AKP
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42 KNNR 5
1209/11

Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 8,000

43 KNNR 5
1209/10

Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 10,000

44 KNNR 5
1209/07

Przebijanie otworów długości do 2 cegieł  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 
100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 8,000

45 KNNR 5
1209/06

Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych

otworów 10,000

46 KNNR 5
0301/12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie

szt 46,000

47 KNNR 5
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

szt 26,000

48 KNNR 5
0302/05

Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm

szt 20,000

49 KNNR 5
0304/04

Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych

szt 80,000

50 KNNR 5
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

szt 9,000

51 KNNR 5
0306/04

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - łącznik 
schodowy

szt 4,000

52 KNNR 5
0307/01

Montaż przycisku jednobiegunowego IP 54

szt 13,000

53 KNNR 5
0308/01

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2

szt 1,000

54 KNNR 5
0308/05

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych
2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt 9,000

55 KNNR 5
0308/06

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych
3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem

szt 4,000

56 KNNR 5
0308/01

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazdo 24V

szt 3,000

57 KNNR 5
1002/04

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na ścianie - wysięgnik 0,5m

szt 5,000

58 KNNR 5
1004/02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Naświetlacz LED 50W wg projektu

szt 5,000

59 KNNR 5
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "B"
wg projektu

kpl 6,000

60 KNNR 5
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "C"
wg projektu

kpl 38,000

61 KNNR 5
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa 
"C1" wg projektu

kpl 1,000

62 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 500W  bryzgoszczelny z 
termostatem wg projektu

szt 5,000

63 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 500W  z termostatem wg 
projektu

szt 3,000

64 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 1500W  z termostatem 
wg projektu

szt 1,000
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65 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik przemysłowy, stal nierdzewna 1000W 
wg projektu

szt 1,000

66 KNNR 5
0406/02

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu

szt 2,000

67 KNNR 5
0406/02

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Termostat wg projektu

szt 1,000

68 KNNR-W 9
0607/01

Mocowanie szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - GSW

szt 1,000

69 KNNR 5
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 TT1, 
TT2

szt 2,000

70 KNNR 5
1201/01

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych

 (Mnożnik= 2)

szt 340,000

71 KNNR 5
1104/04

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwytów, konsolek, haczyków) za pomocą przykręcania do 
gotowego podłoża w ścianie - 2 mocowania

szt 340,000

72 KNNR 5
1105/08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - stal nierdzewna

m 190,000

73 KNNR 5
1105/07

Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - stal nierdzewna

m 50,000

74 KNNR 5
1105/07

Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 50mm - stal nierdzewna

m 50,000

75 KNNR 5
1105/07

Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 50mm - Ceownik 
montażowy 40x50 3mm - stal nierdzewna

m 50,000

76 KNNR 5
1207/02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych

m 690,000

77 KNNR 5
1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 690,000

78 KNNR 5
1207/09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

m 120,000

79 KNNR 5
0101/02

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
betonowym

m 120,000

80 KNNR 5
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0,100

81 KNNR 5
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

m 120,000

82 KNNR 5
0103/02

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym

m 250,000

83 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2

m 50,000

84 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2

m 60,000

85 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2

m 250,000

86 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY4x2,5mm2

m 80,000

87 KNNR 5
0209/02

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm2

m 80,000
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88 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 3x1,5mm2

m 20,000

89 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 3x2,5mm2

m 10,000

90 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 4x1,5mm2

m 50,000

91 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 4x2,5mm2

m 140,000

92 KNNR 5
0203/02

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - YDY 5x2,5mm2

m 15,000

93 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x2,5mm2

m 70,000

94 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5mm2

m 50,000

95 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5mm2

m 250,000

96 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 4x1,5mm2

m 270,000

97 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x2,5mm2

m 50,000

98 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 2x2,5 mm2

m 10,000

99 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2

m 71,000

100 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 3x2,5 mm2

m 50,000

101 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5 mm2

m 8,000

102 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 4x1,5 mm2

m 152,000

103 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 4x2,5 mm2

m 33,000

104 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 4x2,5 mm2

m 622,000

105 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x2,5 mm2

m 5,000

106 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 5x2,5 mm2

m 95,000

107 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x4mm2

m 200,000

108 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 5x4 mm2

m 280,000

109 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x16 mm2

m 15,000

110 KNNR 5
0707/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 5x16 mm2

m 80,000
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111 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x25 mm2

m 20,000

112 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKSY 7x1,5 mm2

m 2.650,000

113 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSY 7x1,5 mm2

m 140,000

114 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKSY 10x1,5 mm2

m 100,000

115 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSY 10x1,5 mm2

m 5,000

116 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
- YKSY 14x1,5mm2

m 205,000

117 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSY 14x1,5 mm2

m 10,000

118 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YvKSLYekw 2x1 mm2

m 446,000

119 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YvKSLYekw 2x1 
mm2

m 24,000

120 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSLYekw 2x1 
mm2

m 150,000

121 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSLY 2x1 mm2

m 40,000

122 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LIYCY3x1

m 50,000

123 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

m 250,000

124 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych BitServo UV 
2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

m 10,000

125 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2

m 250,000

126 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych BitServo UV 
2XSLCYK-J 4x4 mm2

m 15,000

127 KNNR 5
0707/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
- YAKY 4x120mm2

m 45,000

128 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKXS 5x25mm2

m 11,000

129 KNNR 5
0707/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
- YKXS 4x25mm2

m 10,000

130 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YLY 2x2,5mm2

m 5,000

131 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YLY 5x25mm2

m 5,000

132 KNNR 5
0212/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LgY 6mm2

m 100,000

133 KNNR 5
0212/02

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LgY 10mm2

m 30,000

4.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje pneumatyczne
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134 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - AROT 40

m 10,000

135 KNR 7-08
0507/02

Montaż przewodów sygnałowych wtórnych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach 
instalacyjnych - Przewód poliamidowy

m 45,000

136 KNR 7-08
0507/02

Montaż przewodów sygnałowych wtórnych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach 
instalacyjnych - Przewód poliamidowy w powłoce PVC

m 210,000

137 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa sprężarek do układu sterowania pneumatycznego

kpl 1,000

138 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa zaworów sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztów napowietrzających i 
sterowania dekanterami

kpl 6,000

5.  Oświetlenie terenu

139 KNNR 5
0707.1/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z 
PCW uplastycznionego YKY 5x4mm2

m 250,000

140 KNNR 5
0603/01

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka o 
przekroju do 120mm2

m 200,000

141 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

m 40,000

142 KNNR 5
1001/02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg - 5m

szt 5,000

143 KNNR 5
1003/02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy
wysokości latarń do 7m

kpl 5,000

144 KNNR 5
1004/01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Lampa drogowa LED 50W IP65

szt 5,000

145 KNNR 5
1204/01

Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie

 (Mnożnik= 4)

szt 11,000

146 KNNR 5
1203/03

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2

 (Mnożnik= 4)

szt 11,000

6.  Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze

147 KNNR 5
0605/06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii IV - benarka 
30x4mm

m 200,000

148 KNNR 5
0601/01

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych

m 30,000

149 KNNR 5
0611/05

Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z 
bednarki o przekroju do 120mm2, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt 50,000

150 KNNR 5
0605/08

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

 (Krotność= 3)

m 2,000

151 KNNR 5
0606/06

Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za 
następne 1,5m długości uziomu

 (Krotność= 3)

szt 2,000

152 KNNR 5
0612/06

Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik

szt 14,000

153 KNNR 5
0103/03

Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu betonowym - rura sztywna 
(certyfikowana) 32

m 60,000

154 KNNR 5
0201/07

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 50mm2 - montaż przewodów 
odprowadzających
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m 60,000

155 KNNR 5
0601/01

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych

m 450,000

156 KNNR 5
0611/11

Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o 
średnicy do 10mm, na dachu

szt 50,000

157 KNNR 5
0615/01

Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej  - Iglica 
odgromowa kominowa 2m

kpl 4,000

158 KNNR 5
0612/01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu

szt 20,000

159 KNNR 5
0603/01

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach
lub tunelach luzem - benarka 30x4mm

m 120,000

160 KNNR 5
0205/04

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na betonie - DY6mm2

m 300,000

161 KNNR 5
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na betonie - LgY25mm2

m 100,000

162 KNNR 5
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Główna szyna wyrównawcza

szt 2,000

163 KNNR 5
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyna wyrównawcza miejscowa
Nr ST: CZĘŚĆ 3

szt 4,000

7.  Aparatura kontrolno - pomiarowa

164 KNR 7-08
0103/02

Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 
pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w rurociągu - pomiar poziomu hydrostatyczny

układ 6,000

165 KNR 7-08
0104/02

Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych cieczy - 2 x pomiar tlenu ropuszczonego i 
gęstości osadu

układ 1,000

166 KNR 7-08
0104/02

Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych cieczy - pomiar tlenu ropuszczonego, 
gęstości osadu i pH

układ 1,000

167 KNR 7-08
0402/02

Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją 
elektryczną (2 gruszki)

układ 1,000

168 KNR 7-08
0402/02

Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją 
elektryczną

układ 2,000

169 KNR 7-08
0403/01

Montaż układów sygnalizacji położenia - sygnalizacja krańcówek na przepustnicach (przepustnice i 
krańcówki w technologi)

układ 20,000

170 KNR 7-08
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 
pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przepływomierz DN80

układ 1,000

171 KNR 7-08
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 
pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przepływomierz DN150

układ 1,000

172 KNR 7-08
0303/03

Montaż układów sterowania elektropneumatycznego cylindrami dwustronnego działania

układ 10,000

8.  Pomiary instalacji elektrycznej

173 KNNR 5
1302/03

Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 15,000

174 KNNR 5
1302/04

Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 10,000

175 KNNR 5
1302/02

Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 15,000

176 KNNR 5
1301/02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego

pomiar 20,000
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177 KNNR 5
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego

pomiar 40,000

178 KNNR 5
1302/05

Badanie linii kablowej 7 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 35,000

179 KNNR 5
1302/06

Badanie linii kablowej 10 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 2,000

180 KNNR 5
1302/07

Badanie linii kablowej 14 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 2,000

181 KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 7,000

182 KNNR 5
1304/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

szt 1,000

183 KNNR 5
1304/04

Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar

szt 14,000

184 KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego - pierwsza

próbę 4,000

185 KNNR 5
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próba 35,000

186 KNR 13-21
0609/01

Badanie układów SZR rozdzielnicy na napięcie do 1kV

kpl 1,000

187 KNR 13-21
0508/01

Badanie kondesatorów na napięcie do 1kV

szt 1,000

188 KNR 13-21
0607/03

Badanie układów automoatycznej regulacji baterii kondesatorów na napięcie do 1kV

kpl 1,000

189 KNNR-W 9
1201/02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej 
- pomiar pierwszy

punkt 15,000

190 KNNR-W 9
1201/03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej 
- każdy następny w pomieszczeniu

 (Krotność= 2)

punkt 15,000

191 ZKNR 039
0902/01

Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o jednym
światłowodzie

 (Krotność= 2)

wł./odc 1,000

192 ZKNR 039
0902/02

Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o jednym
światłowodzie - każdy następny światłowód

 (Krotność= 2)

wł./odc 7,000

9.  Instalacja alarmowa

193 KNR AL-01
0114/03

Montaż obudowy

szt 1,000

194 KNR AL-01
0101/03

Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych

szt 1,000

195 KNR AL-01
0109/01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 17Ah

szt 1,000

196 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa centrali, modułu rozszerzeń, modułu zasilania, klawiatury w obudowie

kpl 1,000

197 KNR AL-01
0108/05

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym

szt 1,000

198 KNR AL-01
0201/01

Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni
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szt 4,000

199 KNR AL-01
0203/02

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej

szt 3,000

200 KNNR 5
1207/09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

m 120,000

201 KNNR 5
0101/05

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

m 120,000

202 KNNR 5
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

m 120,000

203 KNNR 5
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0,050

204 KNR 7-08
0510/01

Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli 
sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m - 
YTDY6x0,5

m 140,000

205 KNR AL-01
0601/01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1,000

206 KNR AL-01
0604/01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych

szt 1,000

10.  Inne

207 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - HDPE40

m 70,000

208 ZKNR 039
0509/01

Wciąganie metodą pneumatyczną strumieniową kabli światłowodowych o długości 2km do 
rurociągów kablowych z rur HDPE o średnicy 32mm z warstwą poślizgową

km 0,850

209 ZKNR 039
0612/01

Łączenie jednego światłowodu kabli odgałęźnych tubowych wprowadzonych dodatkowo do złącza

włókno 8,000

210 ZKNR 039
0612/02

Łączenie każdego następnego światłowodu ponad jeden, kabli odgałęźnych tubowych 
wprowadzonych dodatkowo do złącza

 (Krotność= 3)

włókno 8,000

211 Kalkulacja
indywidualn

a

Kalkulacja przyłączenia do sieci-zwiększenie mocy przyłączeniowej i przebudowa układu 
pomiarowego

kW 25,000

212 Kalkulacja
indywidualn

a

Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA 250 zmiennych 
(runtime + development + archiwizacja zmiennych + system raportów) + meble biurowe wg opisu

kpl 1,000

213 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa streowników PLC modułowych z modułami wejść / wyjść i modułami komunikacyjnymi 
zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz panelu operatorskiego

kpl 1,000

214 Kalkulacja
indywidualn

a

Oprogramowanie streowników PLC i panelu operatorskiego

kpl 1,000

215 Kalkulacja
indywidualn

a

Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej

kpl 1,000

216 Kalkulacja
indywidualn

a

Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP

kpl 1,000

217 Kalkulacja
indywidualn

a

Udział w rozruchu branży elektrycznej i AKP

kpl 1,000

218 Kalkulacja
indywidualn

a

Obsługa geodezyjna
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kpl 1,000
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1.  Demontaże 9.781,68

1 KNNR 9 0201/06  Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 szt 2,000 40,12 80,22

2 KNNR 9 0501/06  Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem szt 20,000 15,43 308,55

3 KNNR 9 0305/03  Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 
układanych w korytkach i listwach instalacyjnych

m 500,000 1,18 589,05

4 KNNR 9 0401/07  Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego 
natynkowego

szt 15,000 527,34 7.910,10

5 KNNR 9 1002/06  Demontaż wysięgnika o masie do 30kg na słupie lub ścianie szt 5,000 77,31 386,56

6 KNNR 9 1005/03  Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu 
słupa lub wysięgniku

kpl 5,000 101,46 507,22

2.  Przebudowa istn. urządzeń zasilających, wykopy 86.874,54

7 KNNR 5 0701/03  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV m3 134,400 102,39 13.760,21

8 KNNR 5 0706/02  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,6m

m 280,000 4,46 2.487,86

 (Mnożnik= 2)

9 KNNR 5 0702/03  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV m3 134,400 42,08 5.654,88

10 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm m 120,000 19,35 2.322,72

11 KNP 18-13 1325/02  Prądnice synchroniczne 3-fazowe NN o mocy do 100kVA, 
uruchamiane automatycznie

szt 1,000 1.399,70 1.399,70

12 Kalkulacja indywidualna  Dostawa montaż i rozruch agregatu prądotwórczego w 
wersji otwartej z rozruchem automatycznym z elektroniczną regulacją prędkości 
obrotowej i napięcia   przystosowany do pracy ciągłej z podgrzewanym blokiem 
silnika  Moc zespołu: 45kVA/36,0kW  Dostawa z SZR 80A, czerpnią wraz ze 
sterowaniem, wyrzutnią, odprowadzenim spalin

kpl 1,000 52.000,00 52.000,00

13 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyką
i siłownikami. Wykonanie kanału wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanału 
spalinowego odprowadzającego ponad dach o śr. 100mm

kpl 1,000 5.000,00 5.000,00

14 Kalkulacja indywidualna  Przebudowa układu pomiarowego kpl 1,000 1.400,00 1.400,00

15 KNNR 9 0402/07  Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego szt 5,000 12,96 64,80

16 KNNR 9 0304/04  Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 
wciąganych w rury instalacyjne

m 70,000 1,18 82,47

17 KNNR 5 0103/08  Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na 
podłożu innym niż betonowe

m 15,000 16,35 245,24

18 KNNR 5 0201/08  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o 
przekroju 70mm2 - LgY 35mm2

m 15,000 31,93 2.394,92

 (Mnożnik= 5)

19 KNNR 5 0107/06  Układanie rur stalowych o średnicy do 21mm na tynku na 
podłożu innym niż betonowe

m 5,000 12,34 61,77

3.  Montaż rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk. 206.196,59

20 KNR 7-08 0701/01  Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i 
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji 
wsporczej - Szafa SZS

pole 1,000 1.368,25 1.368,25

21 Kalkulacja indywidualna  Dostawa szafy SZS wyposażonej wg rysunku kpl 1,000 52.000,00 52.000,00

22 KNR 7-08 0701/01  Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i 
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji 
wsporczej - Szafa SP1

pole 1,000 1.368,25 1.368,25

23 Kalkulacja indywidualna  Dostawa szafy SP1 wyposażona wg rysunku kpl 1,000 21.000,00 21.000,00

24 KNR 7-08 0701/01  Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i 
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji 
wsporczej - Szafa SD + pole zasilania

pole 1,000 1.368,25 1.368,25

25 KNR 7-08 0701/03  Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i 
sterowniczych, dodatek za każde następne pole, z zabudowaniem konstrukcji 
wsporczej - szafa SD + pole zasilania

pole 1,000 807,82 807,82

26 Kalkulacja indywidualna  Dostawa szafy SD + pole zasilania -  wyposażona wg 
rysunku

kpl 1,000 48.000,00 48.000,00

27 KNNR 5 0405/10  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg 
przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica RG+R1 wyposażona wg 
rysunku

szt 1,000 25.093,41 25.093,41

28 KNR 7-08 0701/01  Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i 
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji 
wsporczej - Bateria kondensatorów 2,5-32,5 kVar

pole 1,000 1.374,50 1.374,50

29 Kalkulacja indywidualna  Dostawa baterii kondensatorów 2,5-15 kVar kpl 1,000 2.500,00 2.500,00

30 KNNR 5 0405/10  Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg 
przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica R2 wyposażona wg rysunku

szt 1,000 14.093,41 14.093,41

31 KNR 7-08 0701/01  Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i 
sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji 
wsporczej - Szafa SE

pole 1,000 1.374,50 1.374,50

32 Kalkulacja indywidualna  Dostawa Szafy SE kompletna wg projektu kpl 1,000 11.000,00 11.000,00

33 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - 
Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SV11, SV13 wyposażenie wg rysunku

szt 6,000 923,78 5.542,63

34 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - 
Skrzynki SV2, SV4 wyposażenie wg rysunku

szt 2,000 1.173,78 2.347,54
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35 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - 
Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposażenie wg rysunku

szt 3,000 1.023,78 3.071,32

36 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - 
Skrzynki SV8 wyposażenie wg rysunku

szt 1,000 1.073,78 1.073,78

37 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - 
Skrzynki SV9 wyposażenie wg rysunku

szt 1,000 1.073,78 1.073,78

38 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - 
Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, SV18 wyposażenie wg rysunku

szt 5,000 1.023,78 5.118,86

39 KNNR 5 0303/06  Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 85x105mm z przewodem o przekroju do 6mm2 - Puszki PV5 
wyposażona wg rysunku

szt 1,000 989,01 989,01

40 KNNR 5 0303/06  Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 85x105mm z przewodem o przekroju do 6mm2 - Puszki PV1-PV4  
wyposażona wg rysunku

szt 4,000 476,51 1.906,04

41 KNNR 5 1101/06  Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do 
gotowego podłoża - 2 mocowania

szt 23,000 161,98 3.725,29

4.  Instalacje elektryczne i AKP 179.596,86

42 KNNR 5 1209/11  Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w 
ścianach lub stropach betonowych

otworów 8,000 29,73 237,86

43 KNNR 5 1209/10  Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 100mm w 
ścianach lub stropach betonowych

otworów 10,000 37,87 378,68

44 KNNR 5 1209/07  Przebijanie otworów długości do 2 cegieł  (odpowiednio dla 
średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 8,000 29,46 235,62

45 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 25mm cegły w 
ścianach lub stropach ceglanych

otworów 10,000 20,35 203,37

46 KNNR 5 0301/12  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie 
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w 
betonie

szt 46,000 5,64 259,35

47 KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o 
średnicy do 60mm

szt 26,000 2,98 77,57

48 KNNR 5 0302/05  Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o 
średnicy do 80mm

szt 20,000 15,41 307,79

49 KNNR 5 0304/04  Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z 
tworzywa sztucznego przykręcanych

szt 80,000 16,80 1.343,54

50 KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 
1-biegunowego

szt 9,000 16,98 152,80

51 KNNR 5 0306/04  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
krzyżowego, 2-biegunowego - łącznik schodowy

szt 4,000 19,04 76,10

52 KNNR 5 0307/01  Montaż przycisku jednobiegunowego IP 54 szt 13,000 25,31 328,90

53 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2

szt 1,000 14,46 14,46

54 KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt 9,000 17,76 159,76

55 KNNR 5 0308/06  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - 
zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem

szt 4,000 164,89 659,50

56 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazdo 
24V

szt 3,000 41,62 124,85

57 KNNR 5 1002/04  Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na
ścianie - wysięgnik 0,5m

szt 5,000 476,94 2.384,68

58 KNNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 
Naświetlacz LED 50W wg projektu

szt 5,000 545,18 2.725,82

59 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W 
przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "B" wg projektu

kpl 6,000 277,01 1.662,04

60 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W 
przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "C" wg projektu

kpl 38,000 348,76 13.252,77

61 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W 
przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "C1" wg projektu

kpl 1,000 328,26 328,26

62 KNNR 5 0406/03  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik 
konwektorowy 500W  bryzgoszczelny z termostatem wg projektu

szt 5,000 382,26 1.911,29

63 KNNR 5 0406/03  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik 
konwektorowy 500W  z termostatem wg projektu

szt 3,000 462,26 1.386,78

64 KNNR 5 0406/03  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik 
konwektorowy 1500W  z termostatem wg projektu

szt 1,000 462,26 462,26

65 KNNR 5 0406/03  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik 
przemysłowy, stal nierdzewna 1000W wg projektu

szt 1,000 2.532,26 2.532,26

66 KNNR 5 0406/02  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Kaseta 
sterownicza wentylacji wg projektu

szt 2,000 371,04 742,08

67 KNNR 5 0406/02  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Termostat wg 
projektu

szt 1,000 321,04 321,04

68 KNNR-W 9 0607/01  Mocowanie szyny wyrównania potencjałów (główna szyna 
uziemiająca) - GSW

szt 1,000 89,37 89,37
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69 KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik 
temperatury pomieszczenia Pt-100 TT1, TT2

szt 2,000 367,68 735,34

70 KNNR 5 1201/01  Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych 
rozporowych

szt 340,000 0,42 291,81

 (Mnożnik= 2)

71 KNNR 5 1104/04  Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwytów, konsolek, 
haczyków) za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w ścianie - 2 mocowania

szt 340,000 4,77 1.622,77

72 KNNR 5 1105/08  Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 
200mm - stal nierdzewna

m 190,000 51,44 9.771,03

73 KNNR 5 1105/07  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o 
szerokości do 100mm - stal nierdzewna

m 50,000 45,43 2.271,60

74 KNNR 5 1105/07  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o 
szerokości do 50mm - stal nierdzewna

m 50,000 38,26 1.912,85

75 KNNR 5 1105/07  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o 
szerokości do 50mm - Ceownik montażowy 40x50 3mm - stal nierdzewna

m 50,000 12,63 631,60

76 KNNR 5 1207/02  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów 
betonowych

m 690,000 2,60 1.788,36

77 KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 690,000 0,88 609,68

78 KNNR 5 1207/09  Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 120,000 5,34 639,54

79 KNNR 5 0101/02  Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w
gotowych bruzdach na podłożu betonowym

m 120,000 5,41 648,94

80 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,100 258,57 25,83

81 KNNR 5 1208/02  Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 120,000 1,47 176,72

82 KNNR 5 0103/02  Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na 
podłożu betonowym

m 250,000 14,54 3.632,75

83 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2

m 50,000 4,79 239,24

84 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2

m 60,000 6,92 415,00

85 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2

m 250,000 5,73 1.433,33

86 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x2,5mm2

m 80,000 7,97 636,89

87 KNNR 5 0209/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm2

m 80,000 9,97 796,73

88 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 do rur - YDY 3x1,5mm2

m 20,000 4,64 92,67

89 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 do rur - YDY 3x2,5mm2

m 10,000 6,77 67,66

90 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 do rur - YDY 4x1,5mm2

m 50,000 5,58 279,09

91 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 do rur - YDY 4x2,5mm2

m 140,000 7,82 1.093,37

92 KNNR 5 0203/02  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
12,5mm2 do rur - YDY 5x2,5mm2

m 15,000 9,78 146,57

93 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 
YDYp 2x2,5mm2

m 70,000 5,09 356,44

94 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 
YDYp 3x1,5mm2

m 50,000 5,09 254,60

95 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 
YDYp 3x2,5mm2

m 250,000 6,88 1.720,72

96 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 
YDYp 4x1,5mm2

m 270,000 6,03 1.628,11

97 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 
YDYp 5x2,5mm2

m 50,000 9,98 498,72

98 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 2x2,5 mm2

m 10,000 11,65 116,60

99 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2

m 71,000 10,61 752,72

100 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 3x2,5 mm2

m 50,000 13,38 669,25

101 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5 mm2

m 8,000 11,76 94,03

102 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YKY 4x1,5 mm2

m 152,000 12,94 1.965,73

103 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 4x2,5 mm2

m 33,000 15,58 514,13
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104 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YKY 4x2,5 mm2

m 622,000 16,77 10.423,84

105 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 5x2,5 mm2

m 5,000 17,46 87,40

106 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YKY 5x2,5 mm2

m 95,000 18,65 1.771,53

107 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 5x4mm2

m 200,000 22,79 4.559,53

108 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YKY 5x4 mm2

m 280,000 23,98 6.713,06

109 KNNR 5 0716/03  Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 5x16 mm2

m 15,000 60,58 908,37

110 KNNR 5 0707/03  Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YKY 5x16 mm2

m 80,000 61,05 4.882,13

111 KNNR 5 0716/03  Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKY 5x25 mm2

m 20,000 92,62 1.851,91

112 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YKSY 7x1,5 mm2

m 2.650,000 15,76 41.754,36

113 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKSY 7x1,5 mm2

m 140,000 14,57 2.041,06

114 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YKSY 10x1,5 mm2

m 100,000 19,42 1.941,29

115 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKSY 10x1,5 mm2

m 5,000 18,23 91,25

116 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną - YKSY 14x1,5mm2

m 205,000 23,75 4.867,10

117 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKSY 14x1,5 mm2

m 10,000 22,56 225,65

118 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną YvKSLYekw 2x1 mm2

m 446,000 10,44 4.654,93

119 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YvKSLYekw 2x1 mm2

m 24,000 9,25 222,36

120 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKSLYekw 2x1 mm2

m 150,000 8,62 1.292,99

121 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych YKSLY 2x1 mm2

m 40,000 8,62 344,79

122 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LIYCY3x1

m 50,000 8,68 432,84

123 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

m 250,000 23,81 5.948,52

124 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

m 10,000 22,62 226,18

125 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2

m 250,000 31,11 7.774,04

126 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2

m 15,000 29,92 448,86

127 KNNR 5 0707/03  Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną - YAKY 4x120mm2

m 45,000 46,03 2.070,99

128 KNNR 5 0716/03  Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - YKXS 5x25mm2

m 11,000 84,40 928,08

129 KNNR 5 0707/03  Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną - YKXS 4x25mm2

m 10,000 77,09 770,71

130 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - YLY 2x2,5mm2

m 5,000 17,86 89,30

131 KNNR 5 0716/03  Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - YLY 5x25mm2

m 5,000 81,25 406,23

132 KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - LgY 6mm2

m 100,000 6,76 676,22

133 KNNR 5 0212/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
12,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - LgY 10mm2

m 30,000 10,09 302,34

4.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje pneumatyczne 10.173,53

134 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - AROT 
40

m 10,000 10,51 105,07

135 KNR 7-08 0507/02  Montaż przewodów sygnałowych wtórnych z rur 
polietylenowych prowadzonych w rurach instalacyjnych - Przewód poliamidowy

m 45,000 15,18 682,71

136 KNR 7-08 0507/02  Montaż przewodów sygnałowych wtórnych z rur 
polietylenowych prowadzonych w rurach instalacyjnych - Przewód poliamidowy w 
powłoce PVC

m 210,000 15,18 3.185,74

137 Kalkulacja indywidualna  Dostawa sprężarek do układu sterowania pneumatycznego kpl 1,000 1.400,00 1.400,00

138 Kalkulacja indywidualna  Dostawa zaworów sterowanych pneumatycznie do 
odwadniania rusztów napowietrzających i sterowania dekanterami

kpl 6,000 800,00 4.800,00

5.  Oświetlenie terenu 25.260,70
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139 KNNR 5 0707.1/03  Ręczne układanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych
z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YKY 5x4mm2

m 250,000 25,69 6.420,68

140 KNNR 5 0603/01  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach
lub tunelach luzem - bednarka o przekroju do 120mm2

m 200,000 13,18 2.633,00

141 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm m 40,000 19,35 774,25

142 KNNR 5 1001/02  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg - 
5m

szt 5,000 1.888,89 9.444,46

143 KNNR 5 1003/02  Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w 
słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7m

kpl 5,000 171,08 855,43

144 KNNR 5 1004/01  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Lampa 
drogowa LED 50W IP65

szt 5,000 1.000,69 5.003,38

145 KNNR 5 1204/01  Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez 
zaciskanie

szt 11,000 2,29 101,03

 (Mnożnik= 4)

146 KNNR 5 1203/03  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o 
przekroju do 6mm2

szt 11,000 0,66 28,50

 (Mnożnik= 4)

6.  Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze 34.382,37

147 KNNR 5 0605/06  Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m 
w gruncie kategorii IV - benarka 30x4mm

m 200,000 70,19 14.038,45

148 KNNR 5 0601/01  Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie 
naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

m 30,000 24,05 721,64

149 KNNR 5 0611/05  Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub
przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, na ścianie lub 
konstrukcji zbrojenia

szt 50,000 9,09 454,21

150 KNNR 5 0605/08  Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kategorii III

m 2,000 35,66 213,77

 (Krotność= 3)

151 KNNR 5 0606/06  Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą 
udarową w gruncie kategorii III - za następne 1,5m długości uziomu

szt 2,000 74,46 446,81

 (Krotność= 3)

152 KNNR 5 0612/06  Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych 
połączonych pręt-płaskownik

szt 14,000 38,24 535,07

153 KNNR 5 0103/03  Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na 
podłożu betonowym - rura sztywna (certyfikowana) 32

m 60,000 25,16 1.509,77

154 KNNR 5 0201/07  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o 
przekroju 50mm2 - montaż przewodów odprowadzających

m 60,000 3,47 208,03

155 KNNR 5 0601/01  Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie 
naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

m 450,000 17,87 8.042,27

156 KNNR 5 0611/11  Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub
przewody wyrównawcze z pręta o średnicy do 10mm, na dachu

szt 50,000 11,13 555,59

157 KNNR 5 0615/01  Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na żerdzi, wieży 
stalowej w pozycji leżącej  - Iglica odgromowa kominowa 2m

kpl 4,000 305,34 1.221,35

158 KNNR 5 0612/01  Montaż złączy do rynny okapowej na dachu szt 20,000 9,06 181,04

159 KNNR 5 0603/01  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki 
o przekroju do 120mm2 w kanałach lub tunelach luzem - benarka 30x4mm

m 120,000 13,71 1.643,77

160 KNNR 5 0205/04  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - DY6mm2

m 300,000 5,77 1.731,25

161 KNNR 5 0205/06  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - LgY25mm2

m 100,000 24,13 2.413,34

162 KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Główna 
szyna wyrównawcza

szt 2,000 77,68 155,34

163 KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyna 
wyrównawcza miejscowa
Nr ST: CZĘŚĆ 3

szt 4,000 77,68 310,69

7.  Aparatura kontrolno - pomiarowa 160.037,13

164 KNR 7-08 0103/02  Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub 
poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w 
rurociągu - pomiar poziomu hydrostatyczny

układ 6,000 1.801,41 10.808,39

165 KNR 7-08 0104/02  Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych cieczy -
2 x pomiar tlenu ropuszczonego i gęstości osadu

układ 1,000 46.063,27 46.063,27

166 KNR 7-08 0104/02  Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych cieczy -
pomiar tlenu ropuszczonego, gęstości osadu i pH

układ 1,000 60.763,27 60.763,27

167 KNR 7-08 0402/02  Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora 
pływakowego z sygnalizacją elektryczną (2 gruszki)

układ 1,000 664,77 664,77

168 KNR 7-08 0402/02  Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora 
pływakowego z sygnalizacją elektryczną

układ 2,000 402,27 804,54

169 KNR 7-08 0403/01  Montaż układów sygnalizacji położenia - sygnalizacja 
krańcówek na przepustnicach (przepustnice i krańcówki w technologi)

układ 20,000 152,28 3.045,50

170 KNR 7-08 0103/01  Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub 
poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - 
Przepływomierz DN80

układ 1,000 11.106,09 11.106,09
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171 KNR 7-08 0103/01  Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub 
poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - 
Przepływomierz DN150

układ 1,000 12.681,09 12.681,09

172 KNR 7-08 0303/03  Montaż układów sterowania elektropneumatycznego cylindrami
dwustronnego działania

układ 10,000 1.410,02 14.100,21

8.  Pomiary instalacji elektrycznej 13.275,77

173 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia odcinek 15,000 50,49 757,35

174 KNNR 5 1302/04  Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia odcinek 10,000 55,54 555,39

175 KNNR 5 1302/02  Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia odcinek 15,000 45,44 681,62

176 KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
3-fazowego

pomiar 20,000 49,37 987,36

177 KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
1-fazowego

pomiar 40,000 36,47 1.458,60

178 KNNR 5 1302/05  Badanie linii kablowej 7 żyłowej sygnalizacyjnej odcinek 35,000 43,48 1.521,72

179 KNNR 5 1302/06  Badanie linii kablowej 10 żyłowej sygnalizacyjnej odcinek 2,000 53,02 106,03

180 KNNR 5 1302/07  Badanie linii kablowej 14 żyłowej sygnalizacyjnej odcinek 2,000 65,36 130,71

181 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar

szt 7,000 34,78 243,47

182 KNNR 5 1304/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 1,000 35,34 35,34

183 KNNR 5 1304/04  Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny 
pomiar

szt 14,000 15,71 219,91

184 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza

próbę 4,000 9,26 37,03

185 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna 
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 35,000 7,58 265,08

186 KNR 13-21 0609/01  Badanie układów SZR rozdzielnicy na napięcie do 1kV kpl 1,000 1.251,32 1.251,32

187 KNR 13-21 0508/01  Badanie kondesatorów na napięcie do 1kV szt 1,000 108,27 108,27

188 KNR 13-21 0607/03  Badanie układów automoatycznej regulacji baterii 
kondesatorów na napięcie do 1kV

kpl 1,000 853,28 853,28

189 KNNR-W 9 1201/02  Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 15,000 11,22 168,30

190 KNNR-W 9 1201/03  Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu

punkt 15,000 4,21 126,23

 (Krotność= 2)

191 ZKNR 039 0902/01  Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności 
optycznej linii światłowodowych o jednym światłowodzie

wł./odc 1,000 920,31 1.840,62

 (Krotność= 2)

192 ZKNR 039 0902/02  Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności 
optycznej linii światłowodowych o jednym światłowodzie - każdy następny 
światłowód

wł./odc 7,000 137,73 1.928,16

 (Krotność= 2)

9.  Instalacja alarmowa 6.096,74

193 KNR AL-01 0114/03  Montaż obudowy szt 1,000 249,28 249,28

194 KNR AL-01 0101/03  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach 
dozorowych

szt 1,000 615,70 615,70

195 KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 17Ah szt 1,000 173,04 173,04

196 Kalkulacja indywidualna  Dostawa centrali, modułu rozszerzeń, modułu zasilania, 
klawiatury w obudowie

kpl 1,000 1.110,40 1.110,40

197 KNR AL-01 0108/05  Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z 
zasilaniem awaryjnym

szt 1,000 362,45 362,45

198 KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni szt 4,000 107,66 430,61

199 KNR AL-01 0203/02  Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej szt 3,000 55,07 165,19

200 KNNR 5 1207/09  Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 120,000 5,34 639,54

201 KNNR 5 0101/05  Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w
gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

m 120,000 3,89 465,14

202 KNNR 5 1208/02  Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 120,000 1,47 176,72

203 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,050 258,57 13,12

204 KNR 7-08 0510/01  Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych 
kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub 
wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m - YTDY6x0,5

m 140,000 7,44 1.040,60

205 KNR AL-01 0601/01  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji)

system 1,000 493,68 493,68

206 KNR AL-01 0604/01  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 
elementów liniowych

szt 1,000 161,29 161,29

10.  Inne 98.092,76

207 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
HDPE40

m 70,000 10,69 748,66

208 ZKNR 039 0509/01  Wciąganie metodą pneumatyczną strumieniową kabli 
światłowodowych o długości 2km do rurociągów kablowych z rur HDPE o średnicy 
32mm z warstwą poślizgową

km 0,850 9.149,68 7.777,41
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209 ZKNR 039 0612/01  Łączenie jednego światłowodu kabli odgałęźnych tubowych 
wprowadzonych dodatkowo do złącza

włókno 8,000 892,67 7.141,25

210 ZKNR 039 0612/02  Łączenie każdego następnego światłowodu ponad jeden, kabli 
odgałęźnych tubowych wprowadzonych dodatkowo do złącza

włókno 8,000 164,31 3.942,95

 (Krotność= 3)

211 Kalkulacja indywidualna  Kalkulacja przyłączenia do sieci-zwiększenie mocy 
przyłączeniowej i przebudowa układu pomiarowego

kW 25,000 119,30 2.982,50

212 Kalkulacja indywidualna  Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + 
oprogramowanie SCADA 250 zmiennych (runtime + development + archiwizacja 
zmiennych + system raportów) + meble biurowe wg opisu

kpl 1,000 21.000,00 21.000,00

213 Kalkulacja indywidualna  Dostawa streowników PLC modułowych z modułami 
wejść / wyjść i modułami komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie
z rysunkiem opisem oraz panelu operatorskiego

kpl 1,000 28.000,00 28.000,00

214 Kalkulacja indywidualna  Oprogramowanie streowników PLC i panelu 
operatorskiego

kpl 1,000 11.000,00 11.000,00

215 Kalkulacja indywidualna  Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej kpl 1,000 7.000,00 7.000,00

216 Kalkulacja indywidualna  Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP kpl 1,000 3.500,00 3.500,00

217 Kalkulacja indywidualna  Udział w rozruchu branży elektrycznej i AKP kpl 1,000 2.500,00 2.500,00

218 Kalkulacja indywidualna  Obsługa geodezyjna kpl 1,000 2.500,00 2.500,00

Razem 829.768,67

Podatek VAT 23% 190.846,79

Ogółem kosztorys 1.020.615,46
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Demontaże 4.882,65 0,00 348,20 0,00 3.661,59 889,24 9.781,68

2. Przebudowa istn. urządzeń zasilających, wykopy 11.743,86 63.964,09 507,72 0,00 8.576,10 2.082,77 86.874,54

3. Montaż rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk. 2.690,39 199.152,99 1.076,24 0,00 2.636,64 640,33 206.196,59

4. Instalacje elektryczne i AKP 13.639,86 134.284,08 10.591,57 0,00 16.962,00 4.119,35 179.596,86

4. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje pneumatyczne 286,19 9.602,38 19,24 0,00 213,80 51,92 10.173,53

5. Oświetlenie terenu 1.527,69 19.274,10 1.673,70 0,00 2.240,97 544,24 25.260,70

6. Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze 10.645,47 13.865,38 326,18 0,00 7.680,16 1.865,18 34.382,37

7. Aparatura kontrolno - pomiarowa 9.969,00 139.587,00 966,90 0,00 7.655,13 1.859,10 160.037,13

8. Pomiary instalacji elektrycznej 6.119,85 0,00 979,49 0,00 4.969,54 1.206,89 13.275,77

9. Instalacja alarmowa 1.875,24 2.458,80 70,18 0,00 1.361,80 330,72 6.096,74

10. Inne 1.947,23 83.702,31 5.748,20 0,00 5.386,80 1.308,22 98.092,76

Razem 65.327,43 665.891,13 22.307,62 0,00 61.344,53 14.897,96 829.768,67

Podatek VAT 23% 190.846,79

Ogółem kosztorys 1.020.615,46
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.II r-g 115,900 15,00 1.738,50

2 Elektromonterzy gr.III r-g 71,677 15,00 1.075,16

3 Elektromonterzy gr.IV r-g 758,930 15,00 11.383,95

4 Monterzy r-g 189,915 15,00 2.848,73

5 Robotnicy r-g 3.218,734 15,00 48.281,09

Razem 4.355,156 65.327,43
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Akumulator 17Ah szt 1,000 152,00 152,00

2 Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej szt 1,000 7.000,00 7.000,00

3 Bateria kondensatorów 2,5-15 kVar kpl 1,000 2.500,00 2.500,00

4 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 208,000 7,50 1.560,00

5 Bednarka ocynkowana 30x4mm m 364,000 8,00 2.912,00

6 Cement portlandzki 35 kg 180,000 0,77 138,60

7 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,029 358,81 10,41

8 Centrala PC1616 szt 1,000 178,40 178,40

9 Ceownik montażowy 40x50 3mm - stal nierdzewna m 50,000 8,00 400,00

10 Czujka podczerwieni szt 4,000 55,20 220,80

11 Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 - TT1, TT2 szt 2,000 350,00 700,00

12 Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP kpl 1,000 3.500,00 3.500,00

13 Dostawa montaż i rozruch agregatu prądotwórczego w wersji otwartej z rozruchem 
automatycznym z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej i napięcia   
przystosowany do pracy ciągłej z podgrzewanym blokiem silnika  Moc zespołu: 
45kVA/36,0kW  Dostawa z SZR 80A, czerpnią wraz ze sterowaniem, wyrzutnią, 
odprowadzenim spalin

kpl 1,000 52.000,00 52.000,00

14 Dostawa sprężarek do układu sterowania pneumatycznego kpl 1,000 1.400,00 1.400,00

15 Dostawa streowników PLC modułowych z modułami wejść / wyjść i modułami 
komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz 
panelu operatorskiego

kpl 1,000 28.000,00 28.000,00

16 Dostawa zaworów sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztów 
napowietrzających i sterowania dekanterami

szt 6,000 800,00 4.800,00

17 Drut DFe/Zn fi=8mm m 530,400 2,20 1.166,88

18 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 2.282,700 3,09 7.053,54

19 Fundamenty prefabrykowane F 100 szt 5,000 210,00 1.050,00

20 Główna szyna wyrównawcza GSW szt 1,000 80,00 80,00

21 Główna szyna wyrównawcza szt 2,000 60,00 120,00

22 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 9,180 9,92 91,07

23 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,020 9,02 9,20

24 Gniazdo 24V szt 3,060 35,00 107,10

25 Grzejnik konwektorowy 500W  bryzgoszczelny z termostatem wg projektu szt 5,000 350,00 1.750,00

26 Grzejnik konwektorowy 500W z termostatem wg projektu szt 4,000 430,00 1.720,00

27 Grzejnik przemysłowy, stal nierdzewna 1000W wg projektu szt 1,000 2.500,00 2.500,00

28 Iglica odgromowa 2m kpl. 4,000 250,00 1.000,00

29 Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2 m 270,400 16,15 4.366,96

30 Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2 m 275,600 23,00 6.338,80

31 Kabel LIYCY3x1 m 52,000 3,00 156,00

32 Kabel YAKY 4x120mm2 m 46,800 35,34 1.653,91

33 Kabel YKSLY 2x1 mm2 m 41,600 3,02 125,63

34 Kabel YKSLYekw 2x1 mm2 m 156,000 3,02 471,12

35 Kabel YKSY 10x1,5mm2 m 109,200 12,04 1.314,77

36 Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 223,600 16,10 3.599,96

37 Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 2.901,600 8,61 24.982,78

38 Kabel YKXS 4x25mm2 m 10,400 64,47 670,49

39 Kabel YKXS 5x25mm2 m 11,440 71,77 821,05

40 Kabel YKY 2x2,5mm2 m 10,400 5,87 61,05

41 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 73,840 4,88 360,34

42 Kabel YKY 3x2,5mm2 m 52,000 7,49 389,48

43 Kabel YKY 4x1,5 mm2 m 166,400 5,96 991,75

44 Kabel YKY 4x2,5 mm2 m 681,200 9,55 6.505,46

45 Kabel YKY 5x16 mm2 m 98,800 49,42 4.882,69

46 Kabel YKY 5x2,5 mm2 m 104,000 11,32 1.177,28

47 Kabel YKY 5x25 mm2 m 20,800 79,48 1.653,18

48 Kabel YKY 5x4mm2 m 759,200 16,32 12.390,14

49 Kabel YLY 2x2,5mm2 m 5,200 11,62 60,42

50 Kabel YLY 5x25mm2 m 5,200 68,82 357,86

51 Kabel YvKSLYekw 2x1 mm2 m 488,800 3,62 1.769,46

52 Kalkulacja przyłączenia do sieci-zwiększenie mocy przyłączeniowej i przebudowa 
układu pomiarowego

kpl 25,000 119,30 2.982,50

53 Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu szt 2,000 350,00 700,00

54 Klawiatura w obudowie kpl 1,000 460,00 460,00

55 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 700,400 0,17 119,07

56 Kołki rozporowe plastykowe szt 689,050 0,30 206,72

57 Konstrukcja wsporcza - SV i PV szt 23,000 150,00 3.450,00

58 Konstrukcje mocujące kg 15,000 25,00 375,00

59 Konstrukcje wsporcze o masie do   5kg kg 49,600 15,00 744,00
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60 Konstrukcje wsporcze o masie do  20kg kg 72,000 13,00 936,00

61 Konstrukcje wsporcze o masie do  30kg kg 22,400 12,00 268,80

62 Konstrukcje wsporcze o masie do  50kg kg 201,500 10,00 2.015,00

63 Kontrakton kpl 3,000 20,00 60,00

64 Końcówki kablowe do zaprasowania szt 45,320 0,78 35,35

65 Korytka 100x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, łącznikami m 50,000 40,00 2.000,00

66 Korytka 200x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, łącznikami m 190,000 45,00 8.550,00

67 Korytka 50x60 - stal nierdzewna z  pokrywami, łącznikami m 50,000 33,00 1.650,00

68 Lampa drogowa LED 50W IP65 kpl 5,000 950,00 4.750,00

69 Łączniki bryzgoszczelne IP54 szt 13,260 18,00 238,68

70 Łączniki instalacyjne IP44 szt 9,180 12,00 110,16

71 Łączniki instalacyjne schodowe IP44 szt 4,080 12,00 48,96

72 Moduł rozszerzeń PC5108 szt 1,000 72,00 72,00

73 Moduł zasilania centrali PC1616 szt 1,000 400,00 400,00

74 Naświetlacz LED 50W wg projektu kpl 5,000 450,00 2.250,00

75 Obsługa geodezyjna kpl 1,000 2.500,00 2.500,00

76 Obudowa centrali alarmowej szt 1,000 232,00 232,00

77 Obudowa złącza wraz ze złączem pręt-płaskownik szt 14,000 25,00 350,00

78 Odgałęźniki bryzgoszczelne 4-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 81,600 4,50 367,20

79 Opaski kablowe OKi szt 543,500 2,40 1.304,40

80 Oprawa "B" wg projektu kpl 6,000 250,00 1.500,00

81 Oprawa "C" wg projektu kpl 38,000 320,00 12.160,00

82 Oprawa "C1" wg projektu kpl 1,000 300,00 300,00

83 Oprogramowanie streowników PLC i panelu operatorskiego kpl 1,000 11.000,00 11.000,00

84 Osłony przewodów szt 12,120 2,50 30,30

85 Osłony spoiny światłowodu szt 32,000 5,00 160,00

86 Piasek do betonów m3 0,385 37,00 14,25

87 Piasek m3 42,560 37,00 1.574,72

88 Pierścienie odgałęźne szt 20,400 3,00 61,20

89 Płaskowniki perforowane PP kg 3,360 4,80 16,13

90 Płyn poślizgowy dm3 0,425 15,00 6,38

91 Pręty stalowe ocynkowane m 6,240 13,00 81,12

92 Przebudowa układu pomiarowego kpl 1,000 1.400,00 1.400,00

93 Przepływomierz elektromagnetyczny  + czujnik  DN150 PN16 IP67+zestaw 
uszczelniający do IP68, kabel 10m

kpl 1,000 11.000,00 11.000,00

94 Przepływomierz elektromagnetyczny  + czujnik  DN80 PN16 IP67+zestaw 
uszczelniający do IP68, kabel 10m

kpl 1,000 9.500,00 9.500,00

95 Przewód DY6mm2 m 312,000 3,59 1.120,08

96 Przewód LgY 10mm2 m 31,200 7,23 225,58

97 Przewód LgY 35mm2 m 78,000 28,85 2.250,30

98 Przewód LgY 6mm2 m 104,000 4,37 454,48

99 Przewód LgY25mm2 m 104,000 20,15 2.095,60

100 Przewód poliamidowy w powłoce PVC m 218,400 12,00 2.620,80

101 Przewód poliamidowy m 46,800 12,00 561,60

102 Przewód YDY 3x1,5mm2 m 72,800 3,42 248,98

103 Przewód YDY 3x2,5mm2 m 95,300 5,42 516,53

104 Przewód YDY 4x1,5mm2 m 312,000 4,31 1.344,72

105 Przewód YDY 4x2,5mm2 m 228,800 6,40 1.464,32

106 Przewód YDY 5x2,5mm2 m 98,800 8,14 804,23

107 Przewód YDYp 2x2,5mm2 m 72,800 3,34 243,15

108 Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 52,000 3,34 173,68

109 Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 260,000 5,02 1.305,20

110 Przewód YDYp 4x1,5mm2 m 280,800 4,22 1.184,98

111 Przewód YDYp 5x2,5mm2 m 52,000 7,92 411,84

112 Przewód YTDY6x0,5 m 145,600 0,89 129,58

113 Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 20,400 0,80 16,32

114 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 26,520 0,60 15,91

115 Puszki PV1 - PV4  wyposażona wg rysunku szt 4,000 450,00 1.800,00

116 Puszki PV5 wyposażona wg rysunku szt 1,000 950,00 950,00

117 Rozdzielnica R2 wyposażona wg rysunku szt 1,000 14.000,00 14.000,00

118 Rozdzielnica RG+R1 wyposażona wg rysunku szt 1,000 25.000,00 25.000,00

119 Rura sztywna (certyfikowana) 32 m 62,400 12,00 748,80

120 Rury HDPE40 m 72,800 3,75 273,00

121 Rury przewodowe z PCW AROT 40 m 10,400 3,70 38,48

122 Rury przewodowe z PCW o średnicy 140mm m 166,400 12,00 1.996,80

123 Rury stalowe bez szwu m 5,600 36,00 201,60
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124 Rury stalowe o średnicy do  21mm m 5,200 1,20 6,24

125 Rury winidurowe do  28mm m 124,800 1,60 199,68

126 Rury winidurowe o średnicy do 20mm m 124,800 0,90 112,32

127 Rury winidurowe o średnicy do 28mm m 260,000 2,50 650,00

128 Rury winidurowe o średnicy do 47mm m 15,600 4,60 71,76

129 Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SV11, SV13 wyposażenie wg rysunku szt 6,000 850,00 5.100,00

130 Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, SV18 wyposażenie wg rysunku szt 5,000 950,00 4.750,00

131 Skrzynki SV2, SV4 wyposażenie wg rysunku szt 2,000 1.100,00 2.200,00

132 Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposażenie wg rysunku szt 3,000 950,00 2.850,00

133 Skrzynki SV8 wyposażenie wg rysunku szt 1,000 1.000,00 1.000,00

134 Skrzynki SV9 wyposażenie wg rysunku szt 1,000 1.000,00 1.000,00

135 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 81,525 27,00 2.201,19

136 Słupy stalowe 5m szt 5,000 1.100,00 5.500,00

137 Sonda hydrostatyczna  zakres 0-4m, 4-20mA + klamra montażowa kpl 6,000 1.600,00 9.600,00

138 Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA 
250 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system 
raportów) + meble biurowe wg opisu

kpl 1,000 21.000,00 21.000,00

139 Sygnalizator zewnętrzny MOS 20 szt 1,000 156,00 156,00

140 Sygnalizatory pływakowe kpl 4,000 250,00 1.000,00

141 Szafa SD + pole zasilania - wyposażona wg rysunku kpl 1,000 48.000,00 48.000,00

142 Szafa SE (kpl. wg schematu) kpl 1,000 11.000,00 11.000,00

143 Szafa SP1 wyposażona wg rysunku kpl 1,000 21.000,00 21.000,00

144 Szafa SZS  wyposażona wg rysunku kpl 1,000 52.000,00 52.000,00

145 Szyna ekwipotencjalna typu "MINI" szt 4,000 60,00 240,00

146 Światłowód 8 włóknowy po prowadzenia w ziemi m 884,000 5,40 4.773,60

147 Tabliczki bezpiecznikowe słupowe szt 5,000 75,00 375,00

148 Tabliczki informacyjne TJL szt 4,000 40,00 160,00

149 Termostat wentylacji wg projektu szt 1,000 300,00 300,00

150 Uchwyty do korytka kablowego szt 340,000 2,50 850,00

151 Uchwyty szt 689,050 0,30 206,72

152 Udział w rozruchu branży elektrycznej i AKP kpl 1,000 2.500,00 2.500,00

153 Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 moduł dla 5 czujników cyfrowych i 
moduł wyświetlacza + dwie sondy cyfrowe do pomiaru gęstości osadu zakres 
0-50g/l z automatycznym czyszczeniem (wycieraczką) +armatura (montaż 
zanurzeniowy)  + kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/l O2 
+ armatura (montaż zanurzeniowy) + kable + + sonda cyfrowa pH + daszek 
ochronny

kpl 1,000 57.000,00 57.000,00

154 Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 moduł dla 5 czujników cyfrowych i 
moduł wyświetlacza + sonda cyfrowa do pomiaru gęstości osadu zakres 0-50g/l z 
automatycznym czyszczeniem (wycieraczką) +armatura (montaż zanurzeniowy)  + 
kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/l O2 + armatura 
(montaż zanurzeniowy) + kable + daszek ochronny

kpl 1,000 43.000,00 43.000,00

155 Uziom stalowy miedziowany dł. 1,5m szt 6,000 43,00 258,00

156 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,024 204,60 4,91

157 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 50,455 4,79 241,68

158 Wsporniki dachowe szt 484,800 6,00 2.908,80

159 Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyką i siłownikami. Wykonanie
kanału wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanału spalinowego odprowadzającego 
ponad dach o śr. 100mmodprowadzającego ponad dach o śr. 100mm

kpl 1,000 5.000,00 5.000,00

160 Wysięgnik 0,5m szt 5,000 180,00 900,00

161 Zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem szt 4,080 150,00 612,00

162 Złącza kontrolne szt 12,120 15,00 181,80

163 Złącza rynnowe szt 14,400 6,00 86,40

164 Złącza ZP do rur polietylenowych szt 2,550 8,00 20,40

165 Złącza szt 20,000 5,00 100,00

166 Złączka prętów szt 6,000 6,00 36,00

167 Złączki do rur instalacji odgromowej szt 24,600 1,00 24,60

168 Złączki szt 207,050 0,80 165,64

169 Żwir do betonów m3 0,440 48,39 21,29

Razem 654.761,11

Materiały pomocnicze 11.130,02

Razem 665.891,13
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1 Ciągnik kołowy  45-50KM m-g 4,930 46,65 230,00

2 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 4,517 41,97 189,58

3 Ciągnik kołowy m-g 26,171 49,02 1.282,92

4 Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,400 76,80 30,72

5 Miernik mocy optycznej m-g 14,320 15,00 214,80

6 Młot udarowy elektryczny m-g 0,960 54,78 52,59

7 Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 7,350 72,50 532,88

8 Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 3,300 87,00 287,10

9 Przyczepa dłużycowa m-g 2,000 11,40 22,80

10 Przyczepa do przewożenia kabli  4t m-g 0,560 7,80 4,37

11 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 38,368 9,36 359,14

12 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 7,750 8,18 63,38

13 Reflektometr m-g 29,120 12,00 349,44

14 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,410 43,40 61,20

15 Samochód dostawczy 0,9t m-g 16,000 43,40 694,40

16 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 26,277 43,40 1.140,42

17 Samochód montażowy do 0,9t m-g 29,120 50,70 1.476,39

18 Samochód samowyładowczy (1) m-g 6,384 49,64 316,90

19 Samochód skrzyniowy   5t m-g 6,010 48,90 293,89

20 Samochód specjalny wieżowy teleskopowy z platformą i balkonem m-g 4,350 67,55 293,84

21 Spawarka do światłowodów m-g 29,120 79,50 2.315,04

22 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18,300 3,84 70,26

23 Spawarka m-g 55,220 6,14 339,06

24 Sprężarka spalinowa 17m3/min m-g 6,010 78,49 471,72

25 Środek transportowy (1) m-g 2,380 72,48 172,51

26 Środek transportowy m-g 91,993 72,48 6.667,63

27 Urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową m-g 6,010 19,73 118,58

28 Wibromłot m-g 1,230 23,15 28,47

29 Zespół prądotwórczy 1-fazowy 2,5kVA m-g 29,120 9,95 289,75

30 Zestaw telefonów optycznych m-g 14,320 10,00 143,20

31 Żuraw samochodowy   4t m-g 8,310 68,50 569,26

32 Żuraw samochodowy (1) m-g 1,190 82,20 97,82

33 Żuraw samochodowy m-g 33,848 92,40 3.127,56

Razem 526,348 22.307,62


