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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Demontaże

1 KNNR 9
0201/06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2

szt 2,000

2 KNNR 9
0501/06

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

szt 20,000

3 KNNR 9
0305/03

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i listwach 
instalacyjnych

m 500,000

4 KNNR 9
0401/07

Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego

szt 15,000

5 KNNR 9
1002/06

Demontaż wysięgnika o masie do 30kg na słupie lub ścianie

szt 5,000

6 KNNR 9
1005/03

Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl 5,000

2.  Przebudowa istn. urządzeń zasilających, wykopy

7 KNNR 5
0701/03

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

280*0,6*0,8 m3 134,400

razem m3 134,400

8 KNNR 5
0706/02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m

 (Mnożnik= 2)

m 280,000

9 KNNR 5
0702/03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

280*0,6*0,8 m3 134,400

razem m3 134,400

10 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

m 120,000

11 KNP 18-13
1325/02

Prądnice synchroniczne 3-fazowe NN o mocy do 100kVA, uruchamiane automatycznie

szt 1,000

12 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa montaż i rozruch agregatu prądotwórczego w wersji otwartej z rozruchem automatycznym z
elektroniczną regulacją prędkości obrotowej i napięcia   przystosowany do pracy ciągłej z 
podgrzewanym blokiem silnika  Moc zespołu: 45kVA/36,0kW  Dostawa z SZR 80A, czerpnią wraz 
ze sterowaniem, wyrzutnią, odprowadzenim spalin

kpl 1,000

13 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyką i siłownikami. Wykonanie kanału 
wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanału spalinowego odprowadzającego ponad dach o śr. 100mm

kpl 1,000

14 Kalkulacja
indywidualn

a

Przebudowa układu pomiarowego

kpl 1,000

15 KNNR 9
0402/07

Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego

szt 5,000

16 KNNR 9
0304/04

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 wciąganych w rury instalacyjne

m 70,000

17 KNNR 5
0103/08

Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu innym niż betonowe

m 15,000

18 KNNR 5
0201/08

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 70mm2 - LgY 35mm2

 (Mnożnik= 5)

m 15,000

19 KNNR 5
0107/06

Układanie rur stalowych o średnicy do 21mm na tynku na podłożu innym niż betonowe

m 5,000

3.  Montaż rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk.

20 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS
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pole 1,000

21 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa szafy SZS wyposażonej wg rysunku

kpl 1,000

22 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SP1

pole 1,000

23 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa szafy SP1 wyposażona wg rysunku

kpl 1,000

24 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SD + pole zasilania

pole 1,000

25 KNR 7-08
0701/03

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za każde następne pole, z 
zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa SD + pole zasilania

pole 1,000

26 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa szafy SD + pole zasilania -  wyposażona wg rysunku

kpl 1,000

27 KNNR 5
0405/10

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykręcenie do gotowego 
podłoża - Rozdzielnica RG+R1 wyposażona wg rysunku

szt 1,000

28 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Bateria kondensatorów 2,5-32,5 kVar

pole 1,000

29 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa baterii kondensatorów 2,5-15 kVar

kpl 1,000

30 KNNR 5
0405/10

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykręcenie do gotowego 
podłoża - Rozdzielnica R2 wyposażona wg rysunku

szt 1,000

31 KNR 7-08
0701/01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego 
pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SE

pole 1,000

32 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa Szafy SE kompletna wg projektu

kpl 1,000

33 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SV11, 
SV13 wyposażenie wg rysunku

szt 6,000

34 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV2, SV4 wyposażenie wg 
rysunku

szt 2,000

35 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposażenie 
wg rysunku

szt 3,000

36 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV8 wyposażenie wg rysunku

szt 1,000

37 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV9 wyposażenie wg rysunku

szt 1,000

38 KNNR 5
0404/01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, 
SV18 wyposażenie wg rysunku

szt 5,000

39 KNNR 5
0303/06

Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o 
przekroju do 6mm2 - Puszki PV5 wyposażona wg rysunku

szt 1,000

40 KNNR 5
0303/06

Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o 
przekroju do 6mm2 - Puszki PV1-PV4  wyposażona wg rysunku

szt 4,000

41 KNNR 5
1101/06

Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do gotowego podłoża - 2 mocowania

szt 23,000

4.  Instalacje elektryczne i AKP
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42 KNNR 5
1209/11

Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 8,000

43 KNNR 5
1209/10

Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych

otworów 10,000

44 KNNR 5
1209/07

Przebijanie otworów długości do 2 cegieł  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 
100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 8,000

45 KNNR 5
1209/06

Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych

otworów 10,000

46 KNNR 5
0301/12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie

szt 46,000

47 KNNR 5
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

szt 26,000

48 KNNR 5
0302/05

Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm

szt 20,000

49 KNNR 5
0304/04

Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych

szt 80,000

50 KNNR 5
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

szt 9,000

51 KNNR 5
0306/04

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - łącznik 
schodowy

szt 4,000

52 KNNR 5
0307/01

Montaż przycisku jednobiegunowego IP 54

szt 13,000

53 KNNR 5
0308/01

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2

szt 1,000

54 KNNR 5
0308/05

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych
2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt 9,000

55 KNNR 5
0308/06

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych
3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem

szt 4,000

56 KNNR 5
0308/01

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazdo 24V

szt 3,000

57 KNNR 5
1002/04

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na ścianie - wysięgnik 0,5m

szt 5,000

58 KNNR 5
1004/02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Naświetlacz LED 50W wg projektu

szt 5,000

59 KNNR 5
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "B"
wg projektu

kpl 6,000

60 KNNR 5
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "C"
wg projektu

kpl 38,000

61 KNNR 5
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa 
"C1" wg projektu

kpl 1,000

62 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 500W  bryzgoszczelny z 
termostatem wg projektu

szt 5,000

63 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 500W  z termostatem wg 
projektu

szt 3,000

64 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 1500W  z termostatem 
wg projektu

szt 1,000
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65 KNNR 5
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik przemysłowy, stal nierdzewna 1000W 
wg projektu

szt 1,000

66 KNNR 5
0406/02

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu

szt 2,000

67 KNNR 5
0406/02

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Termostat wg projektu

szt 1,000

68 KNNR-W 9
0607/01

Mocowanie szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - GSW

szt 1,000

69 KNNR 5
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 TT1, 
TT2

szt 2,000

70 KNNR 5
1201/01

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych

 (Mnożnik= 2)

szt 340,000

71 KNNR 5
1104/04

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwytów, konsolek, haczyków) za pomocą przykręcania do 
gotowego podłoża w ścianie - 2 mocowania

szt 340,000

72 KNNR 5
1105/08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - stal nierdzewna

m 190,000

73 KNNR 5
1105/07

Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - stal nierdzewna

m 50,000

74 KNNR 5
1105/07

Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 50mm - stal nierdzewna

m 50,000

75 KNNR 5
1105/07

Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 50mm - Ceownik 
montażowy 40x50 3mm - stal nierdzewna

m 50,000

76 KNNR 5
1207/02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych

m 690,000

77 KNNR 5
1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 690,000

78 KNNR 5
1207/09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

m 120,000

79 KNNR 5
0101/02

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
betonowym

m 120,000

80 KNNR 5
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0,100

81 KNNR 5
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

m 120,000

82 KNNR 5
0103/02

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym

m 250,000

83 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2

m 50,000

84 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2

m 60,000

85 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2

m 250,000

86 KNNR 5
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YDY4x2,5mm2

m 80,000

87 KNNR 5
0209/02

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm2

m 80,000
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88 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 3x1,5mm2

m 20,000

89 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 3x2,5mm2

m 10,000

90 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 4x1,5mm2

m 50,000

91 KNNR 5
0203/01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 4x2,5mm2

m 140,000

92 KNNR 5
0203/02

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - YDY 5x2,5mm2

m 15,000

93 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x2,5mm2

m 70,000

94 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5mm2

m 50,000

95 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5mm2

m 250,000

96 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 4x1,5mm2

m 270,000

97 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x2,5mm2

m 50,000

98 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 2x2,5 mm2

m 10,000

99 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2

m 71,000

100 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 3x2,5 mm2

m 50,000

101 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5 mm2

m 8,000

102 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 4x1,5 mm2

m 152,000

103 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 4x2,5 mm2

m 33,000

104 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 4x2,5 mm2

m 622,000

105 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x2,5 mm2

m 5,000

106 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 5x2,5 mm2

m 95,000

107 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x4mm2

m 200,000

108 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 5x4 mm2

m 280,000

109 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x16 mm2

m 15,000

110 KNNR 5
0707/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKY 5x16 mm2

m 80,000
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111 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKY 5x25 mm2

m 20,000

112 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKSY 7x1,5 mm2

m 2.650,000

113 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSY 7x1,5 mm2

m 140,000

114 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YKSY 10x1,5 mm2

m 100,000

115 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSY 10x1,5 mm2

m 5,000

116 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
- YKSY 14x1,5mm2

m 205,000

117 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSY 14x1,5 mm2

m 10,000

118 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
YvKSLYekw 2x1 mm2

m 446,000

119 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YvKSLYekw 2x1 
mm2

m 24,000

120 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSLYekw 2x1 
mm2

m 150,000

121 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKSLY 2x1 mm2

m 40,000

122 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LIYCY3x1

m 50,000

123 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

m 250,000

124 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych BitServo UV 
2XSLCYK-J 4x2,5 mm2

m 10,000

125 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2

m 250,000

126 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych BitServo UV 
2XSLCYK-J 4x4 mm2

m 15,000

127 KNNR 5
0707/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
- YAKY 4x120mm2

m 45,000

128 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKXS 5x25mm2

m 11,000

129 KNNR 5
0707/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną 
- YKXS 4x25mm2

m 10,000

130 KNNR 5
0716/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YLY 2x2,5mm2

m 5,000

131 KNNR 5
0716/03

Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YLY 5x25mm2

m 5,000

132 KNNR 5
0212/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LgY 6mm2

m 100,000

133 KNNR 5
0212/02

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LgY 10mm2

m 30,000

4.  Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje pneumatyczne
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134 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - AROT 40

m 10,000

135 KNR 7-08
0507/02

Montaż przewodów sygnałowych wtórnych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach 
instalacyjnych - Przewód poliamidowy

m 45,000

136 KNR 7-08
0507/02

Montaż przewodów sygnałowych wtórnych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach 
instalacyjnych - Przewód poliamidowy w powłoce PVC

m 210,000

137 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa sprężarek do układu sterowania pneumatycznego

kpl 1,000

138 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa zaworów sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztów napowietrzających i 
sterowania dekanterami

kpl 6,000

5.  Oświetlenie terenu

139 KNNR 5
0707.1/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z 
PCW uplastycznionego YKY 5x4mm2

m 250,000

140 KNNR 5
0603/01

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka o 
przekroju do 120mm2

m 200,000

141 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

m 40,000

142 KNNR 5
1001/02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg - 5m

szt 5,000

143 KNNR 5
1003/02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy
wysokości latarń do 7m

kpl 5,000

144 KNNR 5
1004/01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Lampa drogowa LED 50W IP65

szt 5,000

145 KNNR 5
1204/01

Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie

 (Mnożnik= 4)

szt 11,000

146 KNNR 5
1203/03

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2

 (Mnożnik= 4)

szt 11,000

6.  Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze

147 KNNR 5
0605/06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii IV - benarka 
30x4mm

m 200,000

148 KNNR 5
0601/01

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych

m 30,000

149 KNNR 5
0611/05

Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z 
bednarki o przekroju do 120mm2, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt 50,000

150 KNNR 5
0605/08

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

 (Krotność= 3)

m 2,000

151 KNNR 5
0606/06

Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za 
następne 1,5m długości uziomu

 (Krotność= 3)

szt 2,000

152 KNNR 5
0612/06

Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik

szt 14,000

153 KNNR 5
0103/03

Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu betonowym - rura sztywna 
(certyfikowana) 32

m 60,000

154 KNNR 5
0201/07

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 50mm2 - montaż przewodów 
odprowadzających



Rodos 6.8.38.2 [9804] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 9/17

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m 60,000

155 KNNR 5
0601/01

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych

m 450,000

156 KNNR 5
0611/11

Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o 
średnicy do 10mm, na dachu

szt 50,000

157 KNNR 5
0615/01

Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej  - Iglica 
odgromowa kominowa 2m

kpl 4,000

158 KNNR 5
0612/01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu

szt 20,000

159 KNNR 5
0603/01

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach
lub tunelach luzem - benarka 30x4mm

m 120,000

160 KNNR 5
0205/04

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na betonie - DY6mm2

m 300,000

161 KNNR 5
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych 
bruzdach na betonie - LgY25mm2

m 100,000

162 KNNR 5
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Główna szyna wyrównawcza

szt 2,000

163 KNNR 5
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyna wyrównawcza miejscowa
Nr ST: CZĘŚĆ 3

szt 4,000

7.  Aparatura kontrolno - pomiarowa

164 KNR 7-08
0103/02

Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 
pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w rurociągu - pomiar poziomu hydrostatyczny

układ 6,000

165 KNR 7-08
0104/02

Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych cieczy - 2 x pomiar tlenu ropuszczonego i 
gęstości osadu

układ 1,000

166 KNR 7-08
0104/02

Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych cieczy - pomiar tlenu ropuszczonego, 
gęstości osadu i pH

układ 1,000

167 KNR 7-08
0402/02

Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją 
elektryczną (2 gruszki)

układ 1,000

168 KNR 7-08
0402/02

Montaż układów sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją 
elektryczną

układ 2,000

169 KNR 7-08
0403/01

Montaż układów sygnalizacji położenia - sygnalizacja krańcówek na przepustnicach (przepustnice i 
krańcówki w technologi)

układ 20,000

170 KNR 7-08
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 
pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przepływomierz DN80

układ 1,000

171 KNR 7-08
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika 
pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przepływomierz DN150

układ 1,000

172 KNR 7-08
0303/03

Montaż układów sterowania elektropneumatycznego cylindrami dwustronnego działania

układ 10,000

8.  Pomiary instalacji elektrycznej

173 KNNR 5
1302/03

Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 15,000

174 KNNR 5
1302/04

Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 10,000

175 KNNR 5
1302/02

Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 15,000

176 KNNR 5
1301/02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego

pomiar 20,000
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177 KNNR 5
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego

pomiar 40,000

178 KNNR 5
1302/05

Badanie linii kablowej 7 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 35,000

179 KNNR 5
1302/06

Badanie linii kablowej 10 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 2,000

180 KNNR 5
1302/07

Badanie linii kablowej 14 żyłowej sygnalizacyjnej

odcinek 2,000

181 KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 7,000

182 KNNR 5
1304/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

szt 1,000

183 KNNR 5
1304/04

Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar

szt 14,000

184 KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego - pierwsza

próbę 4,000

185 KNNR 5
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próba 35,000

186 KNR 13-21
0609/01

Badanie układów SZR rozdzielnicy na napięcie do 1kV

kpl 1,000

187 KNR 13-21
0508/01

Badanie kondesatorów na napięcie do 1kV

szt 1,000

188 KNR 13-21
0607/03

Badanie układów automoatycznej regulacji baterii kondesatorów na napięcie do 1kV

kpl 1,000

189 KNNR-W 9
1201/02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej 
- pomiar pierwszy

punkt 15,000

190 KNNR-W 9
1201/03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej 
- każdy następny w pomieszczeniu

 (Krotność= 2)

punkt 15,000

191 ZKNR 039
0902/01

Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o jednym
światłowodzie

 (Krotność= 2)

wł./odc 1,000

192 ZKNR 039
0902/02

Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o jednym
światłowodzie - każdy następny światłowód

 (Krotność= 2)

wł./odc 7,000

9.  Instalacja alarmowa

193 KNR AL-01
0114/03

Montaż obudowy

szt 1,000

194 KNR AL-01
0101/03

Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych

szt 1,000

195 KNR AL-01
0109/01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 17Ah

szt 1,000

196 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa centrali, modułu rozszerzeń, modułu zasilania, klawiatury w obudowie

kpl 1,000

197 KNR AL-01
0108/05

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym

szt 1,000

198 KNR AL-01
0201/01

Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni
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szt 4,000

199 KNR AL-01
0203/02

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej

szt 3,000

200 KNNR 5
1207/09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

m 120,000

201 KNNR 5
0101/05

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

m 120,000

202 KNNR 5
1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

m 120,000

203 KNNR 5
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0,050

204 KNR 7-08
0510/01

Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli 
sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m - 
YTDY6x0,5

m 140,000

205 KNR AL-01
0601/01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1,000

206 KNR AL-01
0604/01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych

szt 1,000

10.  Inne

207 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - HDPE40

m 70,000

208 ZKNR 039
0509/01

Wciąganie metodą pneumatyczną strumieniową kabli światłowodowych o długości 2km do 
rurociągów kablowych z rur HDPE o średnicy 32mm z warstwą poślizgową

km 0,850

209 ZKNR 039
0612/01

Łączenie jednego światłowodu kabli odgałęźnych tubowych wprowadzonych dodatkowo do złącza

włókno 8,000

210 ZKNR 039
0612/02

Łączenie każdego następnego światłowodu ponad jeden, kabli odgałęźnych tubowych 
wprowadzonych dodatkowo do złącza

 (Krotność= 3)

włókno 8,000

211 Kalkulacja
indywidualn

a

Kalkulacja przyłączenia do sieci-zwiększenie mocy przyłączeniowej i przebudowa układu 
pomiarowego

kW 25,000

212 Kalkulacja
indywidualn

a

Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA 250 zmiennych 
(runtime + development + archiwizacja zmiennych + system raportów) + meble biurowe wg opisu

kpl 1,000

213 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa streowników PLC modułowych z modułami wejść / wyjść i modułami komunikacyjnymi 
zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz panelu operatorskiego

kpl 1,000

214 Kalkulacja
indywidualn

a

Oprogramowanie streowników PLC i panelu operatorskiego

kpl 1,000

215 Kalkulacja
indywidualn

a

Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej

kpl 1,000

216 Kalkulacja
indywidualn

a

Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP

kpl 1,000

217 Kalkulacja
indywidualn

a

Udział w rozruchu branży elektrycznej i AKP

kpl 1,000

218 Kalkulacja
indywidualn

a

Obsługa geodezyjna
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kpl 1,000
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1 Elektromonterzy gr.II r-g 115,900

2 Elektromonterzy gr.III r-g 71,677

3 Elektromonterzy gr.IV r-g 758,930

4 Monterzy r-g 189,915

5 Robotnicy r-g 3.218,734

Razem 4.355,156
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1 Akumulator 17Ah szt 1,000

2 Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej szt 1,000

3 Bateria kondensatorów 2,5-15 kVar kpl 1,000

4 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 208,000

5 Bednarka ocynkowana 30x4mm m 364,000

6 Cement portlandzki 35 kg 180,000

7 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,029

8 Centrala PC1616 szt 1,000

9 Ceownik montażowy 40x50 3mm - stal nierdzewna m 50,000

10 Czujka podczerwieni szt 4,000

11 Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 - TT1, TT2 szt 2,000

12 Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP kpl 1,000

13 Dostawa montaż i rozruch agregatu prądotwórczego w wersji otwartej z rozruchem 
automatycznym z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej i napięcia   
przystosowany do pracy ciągłej z podgrzewanym blokiem silnika  Moc zespołu: 
45kVA/36,0kW  Dostawa z SZR 80A, czerpnią wraz ze sterowaniem, wyrzutnią, 
odprowadzenim spalin

kpl 1,000

14 Dostawa sprężarek do układu sterowania pneumatycznego kpl 1,000

15 Dostawa streowników PLC modułowych z modułami wejść / wyjść i modułami 
komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz 
panelu operatorskiego

kpl 1,000

16 Dostawa zaworów sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztów 
napowietrzających i sterowania dekanterami

szt 6,000

17 Drut DFe/Zn fi=8mm m 530,400

18 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 2.282,700

19 Fundamenty prefabrykowane F 100 szt 5,000

20 Główna szyna wyrównawcza GSW szt 1,000

21 Główna szyna wyrównawcza szt 2,000

22 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 9,180

23 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,020

24 Gniazdo 24V szt 3,060

25 Grzejnik konwektorowy 500W  bryzgoszczelny z termostatem wg projektu szt 5,000

26 Grzejnik konwektorowy 500W z termostatem wg projektu szt 4,000

27 Grzejnik przemysłowy, stal nierdzewna 1000W wg projektu szt 1,000

28 Iglica odgromowa 2m kpl. 4,000

29 Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2 m 270,400

30 Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2 m 275,600

31 Kabel LIYCY3x1 m 52,000

32 Kabel YAKY 4x120mm2 m 46,800

33 Kabel YKSLY 2x1 mm2 m 41,600

34 Kabel YKSLYekw 2x1 mm2 m 156,000

35 Kabel YKSY 10x1,5mm2 m 109,200

36 Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 223,600

37 Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 2.901,600

38 Kabel YKXS 4x25mm2 m 10,400

39 Kabel YKXS 5x25mm2 m 11,440

40 Kabel YKY 2x2,5mm2 m 10,400

41 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 73,840

42 Kabel YKY 3x2,5mm2 m 52,000

43 Kabel YKY 4x1,5 mm2 m 166,400

44 Kabel YKY 4x2,5 mm2 m 681,200

45 Kabel YKY 5x16 mm2 m 98,800

46 Kabel YKY 5x2,5 mm2 m 104,000

47 Kabel YKY 5x25 mm2 m 20,800

48 Kabel YKY 5x4mm2 m 759,200

49 Kabel YLY 2x2,5mm2 m 5,200

50 Kabel YLY 5x25mm2 m 5,200

51 Kabel YvKSLYekw 2x1 mm2 m 488,800

52 Kalkulacja przyłączenia do sieci-zwiększenie mocy przyłączeniowej i przebudowa 
układu pomiarowego

kpl 25,000

53 Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu szt 2,000

54 Klawiatura w obudowie kpl 1,000

55 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 700,400

56 Kołki rozporowe plastykowe szt 689,050

57 Konstrukcja wsporcza - SV i PV szt 23,000

58 Konstrukcje mocujące kg 15,000

59 Konstrukcje wsporcze o masie do   5kg kg 49,600
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60 Konstrukcje wsporcze o masie do  20kg kg 72,000

61 Konstrukcje wsporcze o masie do  30kg kg 22,400

62 Konstrukcje wsporcze o masie do  50kg kg 201,500

63 Kontrakton kpl 3,000

64 Końcówki kablowe do zaprasowania szt 45,320

65 Korytka 100x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, łącznikami m 50,000

66 Korytka 200x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, łącznikami m 190,000

67 Korytka 50x60 - stal nierdzewna z  pokrywami, łącznikami m 50,000

68 Lampa drogowa LED 50W IP65 kpl 5,000

69 Łączniki bryzgoszczelne IP54 szt 13,260

70 Łączniki instalacyjne IP44 szt 9,180

71 Łączniki instalacyjne schodowe IP44 szt 4,080

72 Moduł rozszerzeń PC5108 szt 1,000

73 Moduł zasilania centrali PC1616 szt 1,000

74 Naświetlacz LED 50W wg projektu kpl 5,000

75 Obsługa geodezyjna kpl 1,000

76 Obudowa centrali alarmowej szt 1,000

77 Obudowa złącza wraz ze złączem pręt-płaskownik szt 14,000

78 Odgałęźniki bryzgoszczelne 4-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 81,600

79 Opaski kablowe OKi szt 543,500

80 Oprawa "B" wg projektu kpl 6,000

81 Oprawa "C" wg projektu kpl 38,000

82 Oprawa "C1" wg projektu kpl 1,000

83 Oprogramowanie streowników PLC i panelu operatorskiego kpl 1,000

84 Osłony przewodów szt 12,120

85 Osłony spoiny światłowodu szt 32,000

86 Piasek do betonów m3 0,385

87 Piasek m3 42,560

88 Pierścienie odgałęźne szt 20,400

89 Płaskowniki perforowane PP kg 3,360

90 Płyn poślizgowy dm3 0,425

91 Pręty stalowe ocynkowane m 6,240

92 Przebudowa układu pomiarowego kpl 1,000

93 Przepływomierz elektromagnetyczny  + czujnik  DN150 PN16 IP67+zestaw 
uszczelniający do IP68, kabel 10m

kpl 1,000

94 Przepływomierz elektromagnetyczny  + czujnik  DN80 PN16 IP67+zestaw 
uszczelniający do IP68, kabel 10m

kpl 1,000

95 Przewód DY6mm2 m 312,000

96 Przewód LgY 10mm2 m 31,200

97 Przewód LgY 35mm2 m 78,000

98 Przewód LgY 6mm2 m 104,000

99 Przewód LgY25mm2 m 104,000

100 Przewód poliamidowy w powłoce PVC m 218,400

101 Przewód poliamidowy m 46,800

102 Przewód YDY 3x1,5mm2 m 72,800

103 Przewód YDY 3x2,5mm2 m 95,300

104 Przewód YDY 4x1,5mm2 m 312,000

105 Przewód YDY 4x2,5mm2 m 228,800

106 Przewód YDY 5x2,5mm2 m 98,800

107 Przewód YDYp 2x2,5mm2 m 72,800

108 Przewód YDYp 3x1,5mm2 m 52,000

109 Przewód YDYp 3x2,5mm2 m 260,000

110 Przewód YDYp 4x1,5mm2 m 280,800

111 Przewód YDYp 5x2,5mm2 m 52,000

112 Przewód YTDY6x0,5 m 145,600

113 Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 20,400

114 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 26,520

115 Puszki PV1 - PV4  wyposażona wg rysunku szt 4,000

116 Puszki PV5 wyposażona wg rysunku szt 1,000

117 Rozdzielnica R2 wyposażona wg rysunku szt 1,000

118 Rozdzielnica RG+R1 wyposażona wg rysunku szt 1,000

119 Rura sztywna (certyfikowana) 32 m 62,400

120 Rury HDPE40 m 72,800

121 Rury przewodowe z PCW AROT 40 m 10,400

122 Rury przewodowe z PCW o średnicy 140mm m 166,400

123 Rury stalowe bez szwu m 5,600
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124 Rury stalowe o średnicy do  21mm m 5,200

125 Rury winidurowe do  28mm m 124,800

126 Rury winidurowe o średnicy do 20mm m 124,800

127 Rury winidurowe o średnicy do 28mm m 260,000

128 Rury winidurowe o średnicy do 47mm m 15,600

129 Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SV11, SV13 wyposażenie wg rysunku szt 6,000

130 Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, SV18 wyposażenie wg rysunku szt 5,000

131 Skrzynki SV2, SV4 wyposażenie wg rysunku szt 2,000

132 Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposażenie wg rysunku szt 3,000

133 Skrzynki SV8 wyposażenie wg rysunku szt 1,000

134 Skrzynki SV9 wyposażenie wg rysunku szt 1,000

135 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 81,525

136 Słupy stalowe 5m szt 5,000

137 Sonda hydrostatyczna  zakres 0-4m, 4-20mA + klamra montażowa kpl 6,000

138 Stacja operatorska - Sprzęt: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA 
250 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system 
raportów) + meble biurowe wg opisu

kpl 1,000

139 Sygnalizator zewnętrzny MOS 20 szt 1,000

140 Sygnalizatory pływakowe kpl 4,000

141 Szafa SD + pole zasilania - wyposażona wg rysunku kpl 1,000

142 Szafa SE (kpl. wg schematu) kpl 1,000

143 Szafa SP1 wyposażona wg rysunku kpl 1,000

144 Szafa SZS  wyposażona wg rysunku kpl 1,000

145 Szyna ekwipotencjalna typu "MINI" szt 4,000

146 Światłowód 8 włóknowy po prowadzenia w ziemi m 884,000

147 Tabliczki bezpiecznikowe słupowe szt 5,000

148 Tabliczki informacyjne TJL szt 4,000

149 Termostat wentylacji wg projektu szt 1,000

150 Uchwyty do korytka kablowego szt 340,000

151 Uchwyty szt 689,050

152 Udział w rozruchu branży elektrycznej i AKP kpl 1,000

153 Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 moduł dla 5 czujników cyfrowych i 
moduł wyświetlacza + dwie sondy cyfrowe do pomiaru gęstości osadu zakres 0-50g/l
z automatycznym czyszczeniem (wycieraczką) +armatura (montaż zanurzeniowy)  + 
kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/l O2 + armatura 
(montaż zanurzeniowy) + kable + + sonda cyfrowa pH + daszek ochronny

kpl 1,000

154 Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 moduł dla 5 czujników cyfrowych i 
moduł wyświetlacza + sonda cyfrowa do pomiaru gęstości osadu zakres 0-50g/l z 
automatycznym czyszczeniem (wycieraczką) +armatura (montaż zanurzeniowy)  + 
kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/l O2 + armatura 
(montaż zanurzeniowy) + kable + daszek ochronny

kpl 1,000

155 Uziom stalowy miedziowany dł. 1,5m szt 6,000

156 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,024

157 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 50,455

158 Wsporniki dachowe szt 484,800

159 Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyką i siłownikami. Wykonanie 
kanału wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanału spalinowego odprowadzającego 
ponad dach o śr. 100mmodprowadzającego ponad dach o śr. 100mm

kpl 1,000

160 Wysięgnik 0,5m szt 5,000

161 Zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem szt 4,080

162 Złącza kontrolne szt 12,120

163 Złącza rynnowe szt 14,400

164 Złącza ZP do rur polietylenowych szt 2,550

165 Złącza szt 20,000

166 Złączka prętów szt 6,000

167 Złączki do rur instalacji odgromowej szt 24,600

168 Złączki szt 207,050

169 Żwir do betonów m3 0,440

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Ciągnik kołowy  45-50KM m-g 4,930

2 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 4,517

3 Ciągnik kołowy m-g 26,171

4 Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,400

5 Miernik mocy optycznej m-g 14,320

6 Młot udarowy elektryczny m-g 0,960

7 Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 7,350

8 Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 3,300

9 Przyczepa dłużycowa m-g 2,000

10 Przyczepa do przewożenia kabli  4t m-g 0,560

11 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 38,368

12 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 7,750

13 Reflektometr m-g 29,120

14 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,410

15 Samochód dostawczy 0,9t m-g 16,000

16 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 26,277

17 Samochód montażowy do 0,9t m-g 29,120

18 Samochód samowyładowczy (1) m-g 6,384

19 Samochód skrzyniowy   5t m-g 6,010

20 Samochód specjalny wieżowy teleskopowy z platformą i balkonem m-g 4,350

21 Spawarka do światłowodów m-g 29,120

22 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18,300

23 Spawarka m-g 55,220

24 Sprężarka spalinowa 17m3/min m-g 6,010

25 Środek transportowy (1) m-g 2,380

26 Środek transportowy m-g 91,993

27 Urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową m-g 6,010

28 Wibromłot m-g 1,230

29 Zespół prądotwórczy 1-fazowy 2,5kVA m-g 29,120

30 Zestaw telefonów optycznych m-g 14,320

31 Żuraw samochodowy   4t m-g 8,310

32 Żuraw samochodowy (1) m-g 1,190

33 Żuraw samochodowy m-g 33,848

Razem 526,348


