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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Demontaze
1 KNNR 9 | Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
0201/06
szt 2,000
2 KNNR 9 |Demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem
0501/06
szt 20,000
3 KNNR 9 |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 30mm2 uktadanych w korytkach i listwach
0305/03  |instalacyjnych
m 500,000
4 KNNR 9 |Demontaz facznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
0401/07
szt 15,000
5 KNNR 9 |Demontaz wysiegnika o masie do 30kg na stupie lub $cianie
1002/06
szt 5,000
6 KNNR 9 |Demontaz oprawy oswietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
1005/03
kpl 5,000
2. Przebudowa istn. urzadzen zasilajacych, wykopy
7 KNNR 5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii [V
0701/03
280*0,6*0,8 m3 134,400
razem m3 134,400
8 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0706/02
(Mnoznik= 2)
m 280,000
9 KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
280*0,6*0,8 m3 134,400
razem m3 134,400
10 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 120,000
11 | KNP 18-13 |Pradnice synchroniczne 3-fazowe NN o mocy do 100kVA, uruchamiane automatycznie
1325/02
szt 1,000
12 | Kalkulacja |Dostawa montaz i rozruch agregatu pradotworczego w wersji otwartej z rozruchem automatycznym z
indywidualn |elektroniczna regulacja predkosci obrotowej i napiecia przystosowany do pracy ciaglej z
a podgrzewanym blokiem silnika Moc zespotu: 45kVA/36,0kW Dostawa z SZR 80A, czerpnia wraz
ze sterowaniem, wyrzutnia, odprowadzenim spalin
kpl 1,000
13 | Kalkulacja |Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyka i sitownikami. Wykonanie kanatu
indywidualn |wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanatu spalinowego odprowadzajacego ponad dach o sr. 100mm
a
kpl 1,000
14 | Kalkulacja |Przebudowa uktadu pomiarowego
indywidualn
a
kpl 1,000
15 KNNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego
0402/07
szt 5,000
16 KNNR 9 |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 30mm2 wciaganych w rury instalacyjne
0304/04
m 70,000
17 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/08
m 15,000
18 KNNR 5 |Wciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 70mm2 - LgY 35mm?2
0201/08
(Mnoznik= 5)
m 15,000
19 KNNR 5 |Uktadanie rur stalowych o $rednicy do 21mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0107/06
m 5,000
3. Montaz rozdzielnic, szaf i skrzynek zacisk.
20 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS
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pole 1,000
21 | Kalkulacja |Dostawa szafy SZS wyposazonej wg rysunku
indywidualn
a
kpl 1,000
22 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SP1
pole 1,000
23 | Kalkulacja |Dostawa szafy SP1 wyposazona wg rysunku
indywidualn
a
kpl 1,000
24 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01  |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SD + pole zasilania
pole 1,000
25 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, dodatek za kazde nastepne pole, z
0701/03  |zabudowaniem konstrukcji wsporczej - szafa SD + pole zasilania
pole 1,000
26 | Kalkulacja |Dostawa szafy SD + pole zasilania - wyposazona wg rysunku
indywidualn
a
kpl 1,000
27 KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykrecenie do gotowego
0405/10 |podtoza - Rozdzielnica RG+R1 wyposazona wg rysunku
szt 1,000
28 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Bateria kondensatoréw 2,5-32,5 kVar
pole 1,000
29 | Kalkulacja |Dostawa baterii kondensatoréw 2,5-15 kVar
indywidualn
a
kpl 1,000
30 KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300kg przez przykrecenie do gotowego
0405/10 |podtoza - Rozdzielnica R2 wyposazona wg rysunku
szt 1,000
31 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SE
pole 1,000
32 | Kalkulacja |Dostawa Szafy SE kompletna wg projektu
indywidualn
a
kpl 1,000
33 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SVI, SV3, SV6, SV7, SVI11,
0404/01 |SV13 wyposazenie wg rysunku
szt 6,000
34 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV2, SV4 wyposazenie wg
0404/01  |rysunku
szt 2,000
35 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SVS, SV10, SV12 wyposazenie
0404/01  |wg rysunku
szt 3,000
36 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV8 wyposazenie wg rysunku
0404/01
szt 1,000
37 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV9 wyposazenie wg rysunku
0404/01
szt 1,000
38 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17,
0404/01 |SV18 wyposazenie wg rysunku
szt 5,000
39 KNNR 5 |Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o
0303/06 |przekroju do 6mm?2 - Puszki PV5 wyposazona wg rysunku
szt 1,000
40 KNNR 5 |Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105mm z przewodem o
0303/06 |przekroju do 6mm?2 - Puszki PV1-PV4 wyposazona wg rysunku
szt 4,000
41 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do Skg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/06
szt 23,000

4. Instalacje elektryczne i AKP
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42 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 30cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/11
otworéw 8,000
43 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 20cm i $rednicy 100mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/10
otworéw 10,000
44 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 2 cegiet (odpowiednio dla $rednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm,
1209/07 {100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
otwor 8,000
45 KNNR 5 |Przebijanie otworow dlugosci do 1 1/2 i $rednicy 25mm cegly w $cianach lub stropach ceglanych
1209/06
otworéw 10,000
46 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzg¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/12  |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w betonie
szt 46,000
47 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01
szt 26,000
48 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o srednicy do 80mm
0302/05
szt 20,000
49 KNNR 5 |Montaz odgateznikéw bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego przykrgcanych
0304/04
szt 80,000
50 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02
szt 9,000
51 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - tacznik
0306/04  |schodowy
szt 4,000
52 KNNR 5 |Montaz przycisku jednobiegunowego IP 54
0307/01
szt 13,000
53 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
0308/01  |2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 1,000
54 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/05  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 9,000
55 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/06 |3-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - zestaw gniazd 1f, 3f z wylacznikiem
szt 4,000
56 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
0308/01  |2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - gniazdo 24V
szt 3,000
57 KNNR 5 |Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30kg mocowanych na $cianie - wysiegnik 0,5m
1002/04
szt 5,000
58 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku - Naswietlacz LED 50W wg projektu
1004/02
szt 5,000
59 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "B"
0502/03  |wg projektu
kpl 6,000
60 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa "C"
0502/03  |wg projektu
kpl 38,000
61 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa
0502/03 |"C1" wg projektu
kpl 1,000
62 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy S00W bryzgoszczelny z
0406/03  |termostatem wg projektu
szt 5,000
63 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy S00W z termostatem wg
0406/03  |projektu
szt 3,000
64 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik konwektorowy 1500W z termostatem
0406/03  |wg projektu
szt 1,000
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65 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg - Grzejnik przemystowy, stal nierdzewna 1000W
0406/03  |wg projektu
szt 1,000
66 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg - Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu
0406/02
szt 2,000
67 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do Skg - Termostat wg projektu
0406/02
szt 1,000
68 | KNNR-W 9 |Mocowanie szyny wyrownania potencjatlow (gtéwna szyna uziemiajaca) - GSW
0607/01
szt 1,000
69 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 TT1,
0406/01 |TT2
szt 2,000
70 KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
(Mnoznik= 2)
szt 340,000
71 KNNR 5 |Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwytow, konsolek, haczykow) za pomoca przykrecania do
1104/04  |gotowego podioza w $cianie - 2 mocowania
szt 340,000
72 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 200mm - stal nierdzewna
1105/08
m 190,000
73 KNNR 5 |Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - stal nierdzewna
1105/07
m 50,000
74 KNNR 5 |Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 50mm - stal nierdzewna
1105/07
m 50,000
75 KNNR 5 |Montaz przez przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 50mm - Ceownik
1105/07 |montazowy 40x50 3mm - stal nierdzewna
m 50,000
76 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych
1207/02
m 690,000
71 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 690,000
78 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 120,000
79 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/02  |betonowym
m 120,000
80 KNNR 5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,100
81 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do S0mm
1208/02
m 120,000
82 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na podtozu betonowym
0103/02
m 250,000
83 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2
m 50,000
84 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2
m 60,000
85 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2
m 250,000
86 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY4x2,5mm?2
m 80,000
87 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 w gotowych korytkach i
0209/02 |na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm?2
m 80,000
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88 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 3x1,5mm?2
0203/01
m 20,000
89 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 3x2,5mm2
0203/01
m 10,000
90 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 4x1,5mm?2
0203/01
m 50,000
91 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY 4x2,5mm?2
0203/01
m 140,000
92 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur - YDY 5x2,5mm2
0203/02
m 15,000
93 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 2x2,5mm?2
m 70,000
94 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5mm2
m 50,000
95 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5mm2
m 250,000
96 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 4x1,5mm2
m 270,000
97 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x2,5mm2
m 50,000
98 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 2x2,5 mm2
0716/01
m 10,000
99 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2
0716/01
m 71,000
100 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 3x2,5 mm2
0716/01
m 50,000
101 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 4x1,5 mm2
0716/01
m 8,000
102 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 4x1,5 mm2
m 152,000
103 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 4x2,5 mm2
0716/01
m 33,000
104 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 4x2,5 mm2
m 622,000
105 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x2,5 mm2
0716/01
m 5,000
106 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 5x2,5 mm2
m 95,000
107 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x4mm?2
0716/01
m 200,000
108 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKY 5x4 mm2
m 280,000
109 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x16 mm2
0716/03
m 15,000
110 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/03 |YKY 5x16 mm2
m 80,000
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111 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 5x25 mm2
0716/03
m 20,000
112 | KNNR S5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKSY 7x1,5 mm2
m 2.650,000
113 | KNNR S5 |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSY 7x1,5 mm2
0716/01
m 140,000
114 | KNNR S5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |YKSY 10x1,5 mm2
m 100,000
115 | KNNR S |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSY 10x1,5 mm2
0716/01
m 5,000
116 | KNNR S5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |- YKSY 14x1,5mm2
m 205,000
117 | KNNR S |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSY 14x1,5 mm2
0716/01
m 10,000
118 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 | YvKSLYekw 2x1 mm2
m 446,000
119 | KNNR S |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YvKSLYekw 2x1
0716/01 |mm2
m 24,000
120 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSLYekw 2x1
0716/01 |mm2
m 150,000
121 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKSLY 2x1 mm?2
0716/01
m 40,000
122 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - LIYCY3x1
0716/01
m 50,000
123 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2
m 250,000
124 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych BitServo UV
0716/01 |2XSLCYK-J 4x2,5 mm2
m 10,000
125 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/01 |BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2
m 250,000
126 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych BitServo UV
0716/01 |2XSLCYK-J 4x4 mm2
m 15,000
127 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/03 |- YAKY 4x120mm?2
m 45,000
128 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKXS 5x25mm2
0716/03
m 11,000
129 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/03 |- YKXS 4x25mm?2
m 10,000
130 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 2x2,5mm?2
0716/01
m 5,000
131 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 5x25mm?2
0716/03
m 5,000
132 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i kanatach
0212/01  |elektroinstalacyjnych - LgY 6mm?2
m 100,000
133 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 w listwach i kanatach
0212/02  |elektroinstalacyjnych - LgY 10mm2
m 30,000

4. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Instalacje pneumatyczne
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
134 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm - AROT 40
0705/01
m 10,000
135 | KNR 7-08 |Montaz przewodéw sygnatowych wtornych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach
0507/02 |instalacyjnych - Przewdd poliamidowy
m 45,000
136 | KNR 7-08 |Montaz przewodéw sygnatowych wtornych z rur polietylenowych prowadzonych w rurach
0507/02 |instalacyjnych - Przewdd poliamidowy w powloce PVC
m 210,000
137 | Kalkulacja |Dostawa sprezarek do uktadu sterowania pneumatycznego
indywidualn
a
kpl 1,000
138 | Kalkulacja |Dostawa zaworéw sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztéw napowietrzajacych i
indywidualn [sterowania dekanterami
a
kpl 6,000
5. OSwietlenie terenu
139 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana z
0707.1/03 |PCW uplastycznionego YKY 5x4mm?2
m 250,000
140 | KNNR 5 |Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych w kanatach lub tunelach luzem - bednarka o
0603/01  |przekroju do 120mm?2
m 200,000
141 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 40,000
142 | KNNR 5 |Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych o masie do 300kg - Sm
1001/02
szt 5,000
143 | KNNR 5 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
1003/02  |wysokosci latarn do 7m
kpl 5,000
144 | KNNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - Lampa drogowa LED 50W IP65
1004/01
szt 5,000
145 | KNNR 5 |Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
1204/01
(Mnoznik= 4)
szt 11,000
146 | KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
(Mnoznik= 4)
szt 11,000
6. Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze
147 | KNNR 5 |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii IV - benarka
0605/06 |30x4mm
m 200,000
148 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw poziomych nie naprezanych mocowanych na
0601/01  |wspornikach obsadzanych
m 30,000
149 | KNNR 5 [Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z
0611/05  |bednarki o przekroju do 120mm?2, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
szt 50,000
150 | KNNR 5 |Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kategorii 11
0605/08
(Krotnos¢= 3)
m 2,000
151 KNNR 5 |Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii III - za
0606/06 |nastgpne 1,5m dtugosci uziomu
(Krotnos¢= 3)
szt 2,000
152 | KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06
szt 14,000
153 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 37mm na tynku na podtozu betonowym - rura sztywna
0103/03  |(certyfikowana) 32
m 60,000
154 | KNNR 5 |Wciaganie do rur przewodow izolowanych jednozylowych o przekroju 50mm?2 - montaz przewoddéw
0201/07 |odprowadzajacych
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m 60,000
155 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych nie naprezanych mocowanych na
0601/01  |wspornikach obsadzanych
m 450,000
156 | KNNR 5 |Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrownawcze z preta o
0611/11 |$rednicy do 10mm, na dachu
szt 50,000
157 | KNNR 5 |Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej - Iglica
0615/01  |odgromowa kominowa 2m
kpl 4,000
158 | KNNR 5 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01
szt 20,000
159 | KNNR 5 |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrdwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach
0603/01  |lub tunelach luzem - benarka 30x4mm
m 120,000
160 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/04  |bruzdach na betonie - DY6mm?2
m 300,000
161 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2 pod tynkiem w gotowych
0205/06  |bruzdach na betonie - LgY25mm?2
m 100,000
162 | KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Gtéwna szyna wyr6wnawcza
0406/01
szt 2,000
163 | KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyna wyréwnawcza miejscowa
0406/01 |Nr ST: CZESC 3
szt 4,000
7. Aparatura kontrolno - pomiarowa
164 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/02  |pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociagu - pomiar poziomu hydrostatyczny
uktad 6,000
165 | KNR 7-08 |[Montaz uktadu do pomiaréw parametréw chemicznych cieczy - 2 x pomiar tlenu ropuszczonego i
0104/02 |gestosci osadu
uktad 1,000
166 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw parametréw chemicznych cieczy - pomiar tlenu ropuszczonego,
0104/02  |gestosci osadu i pH
uktad 1,000
167 | KNR 7-08 |[Montaz uktadow sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnalizacja
0402/02 |elektryczna (2 gruszki)
uktad 1,000
168 | KNR 7-08 |[Montaz uktadow sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnalizacja
0402/02  |elektryczna
uktad 2,000
169 | KNR 7-08 |Montaz uktadow sygnalizacji potozenia - sygnalizacja krancowek na przepustnicach (przepustnice i
0403/01  |krancowki w technologi)
uktad 20,000
170 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01  |pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przeptywomierz DN80
uktad 1,000
171 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiaréw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01  |pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przeptywomierz DN150
uktad 1,000
172 | KNR 7-08 |Montaz uktadéw sterowania elektropneumatycznego cylindrami dwustronnego dziatania
0303/03
uktad 10,000
8. Pomiary instalacji elektrycznej
173 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 zytlowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 15,000
174 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 zytlowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 10,000
175 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 3 zylowej niskiego napigcia
1302/02
odcinek 15,000
176 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02
pomiar 20,000




Rodos 6.8.38.2 [9804] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 10/17
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Borku dz. nr 173/2
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
177 | KNNR5 |[Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01
pomiar 40,000
178 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 7 zylowej sygnalizacyjnej
1302/05
odcinek 35,000
179 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 10 zylowej sygnalizacyjnej
1302/06
odcinek 2,000
180 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 14 zylowej sygnalizacyjnej
1302/07
odcinek 2,000
181 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 7,000
182 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
183 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy nastepny pomiar
1304/04
szt 14,000
184 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - proba dziatania wytacznika
1305/01  |r6znicowo-pradowego - pierwsza
probe 4,000
185 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastepna proba dziatania wytacznika
1305/02  |ré6znicowo-pradowego
proba 35,000
186 | KNR 13-21 |Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy na napigcie do 1kV
0609/01
kpl 1,000
187 | KNR 13-21 |Badanie kondesator6w na napiecie do 1kV
0508/01
szt 1,000
188 | KNR 13-21 |Badanie uktadéw automoatycznej regulacji baterii kondesatoréw na napigcie do 1kV
0607/03
kpl 1,000
189 | KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
1201/02 |- pomiar pierwszy
punkt 15,000
190 | KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
1201/03 |- kazdy nastgpny w pomieszczeniu
(Krotnos¢=2)
punkt 15,000
191 | ZKNR 039 |Pomiary indywidualne metoda transmisyjna thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych o jednym
0902/01  |$wiattowodzie
(Krotnos¢=2)
wt./odc 1,000
192 | ZKNR 039 |Pomiary indywidualne metoda transmisyjna thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych o jednym
0902/02  |$wiatlowodzie - kazdy nastepny $wiattowod
(Krotnos¢=2)
wt./odc 7,000
9. Instalacja alarmowa
193 | KNR AL-01 |Montaz obudowy
0114/03
szt 1,000
194 | KNR AL-01 [Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych
0101/03
szt 1,000
195 | KNR AL-01 [Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 17Ah
0109/01
szt 1,000
196 | Kalkulacja |Dostawa centrali, modutu rozszerzen, modutu zasilania, klawiatury w obudowie
indywidualn
a
kpl 1,000
197 | KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
0108/05
szt 1,000
198 | KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni

0201/01
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szt 4,000
199 | KNR AL-01 |[Montaz czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej
0203/02
szt 3,000
200 | KNNR S5 [Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 120,000
201 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/05  |innym niz betonowe
m 120,000
202 | KNNR S5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do SOmm
1208/02
m 120,000
203 | KNNR S5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,050
204 | KNR 7-08 [Montaz przewodow sygnatowych z przewodéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
0510/01 |sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciagane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m -
YTDY6x0,5
m 140,000
205 | KNR AL-01 |[Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych
0601/01  |(instrukcji)
system 1,000
206 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych
0604/01
szt 1,000
10. Inne
207 | KNNR S5 [Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm - HDPE40
0705/01
m 70,000
208 | ZKNR 039 |Wciaganie metoda pneumatyczna strumieniowa kabli $wiattowodowych o dtugosci 2km do
0509/01  |rurociagéw kablowych z rur HDPE o srednicy 32mm z warstwa poslizgowa
km 0,850
209 | ZKNR 039 |Laczenie jednego $wiattowodu kabli odgateznych tubowych wprowadzonych dodatkowo do ztacza
0612/01
wiokno 8,000
210 | ZKNR 039 [Laczenie kazdego nastepnego swiattowodu ponad jeden, kabli odgateznych tubowych
0612/02  |wprowadzonych dodatkowo do ztacza
(Krotnos¢= 3)
wiokno 8,000
211 | Kalkulacja |Kalkulacja przytaczenia do sieci-zwigkszenie mocy przytaczeniowej i przebudowa uktadu
indywidualn |pomiarowego
a
kW 25,000
212 | Kalkulacja [Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA 250 zmiennych
indywidualn |(runtime + development + archiwizacja zmiennych + system raportdw) + meble biurowe wg opisu
a
kpl 1,000
213 | Kalkulacja |Dostawa streownikow PLC modutowych z modutami wej$¢ / wyj$¢ i modutami komunikacyjnymi
indywidualn |zasilanie 24 VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz panelu operatorskiego
a
kpl 1,000
214 | Kalkulacja |Oprogramowanie streownikéw PLC i panelu operatorskiego
indywidualn
a
kpl 1,000
215 | Kalkulacja |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej
indywidualn
a
kpl 1,000
216 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP
indywidualn
a
kpl 1,000
217 | Kalkulacja |Udziat w rozruchu branzy elektrycznej i AKP
indywidualn
a
kpl 1,000
218 | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualn

a
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

kpl

1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Elektromonterzy gr.Il r-g 115,900
2 |Elektromonterzy gr.IIl r-g 71,677
3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 758,930
4 |Monterzy r-g 189,915
5 |Robotnicy r-g 3.218,734

Razem

4.355,156
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Akumulator 17Ah szt 1,000
2 |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej szt 1,000
3 |Bateria kondensatoréw 2,5-15 kVar kpl 1,000
4 |Bednarka ocynkowana 25x4mm m 208,000
5 |Bednarka ocynkowana 30x4mm m 364,000
6  |Cement portlandzki 35 kg 180,000
7  |Cement portlandzki CEM 1 32,5 t 0,029
8 |Centrala PC1616 szt 1,000
9  |Ceownik montazowy 40x50 3mm - stal nierdzewna m 50,000
10 |Czujka podczerwieni szt 4,000
11 |Czujnik temperatury pomieszczenia Pt-100 - TT1, TT2 szt 2,000
12 |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP kpl 1,000
13 |Dostawa montaz i rozruch agregatu pradotwdrczego w wersji otwartej z rozruchem kpl 1,000

automatycznym z elektroniczna regulacja predko$ci obrotowej i napigcia
przystosowany do pracy ciaglej z podgrzewanym blokiem silnika Moc zespotu:
45kVA/36,0kW Dostawa z SZR 80A, czerpnia wraz ze sterowaniem, wyrzutnia,
odprowadzenim spalin

14 |Dostawa sprezarek do uktadu sterowania pneumatycznego kpl 1,000
15 |Dostawa streownikéw PLC modutowych z modutami wejs¢ / wyjs$¢ i modutami kpl 1,000

komunikacyjnymi zasilanie 24VDC, konfiguracja zgodnie z rysunkiem opisem oraz
panelu operatorskiego

16 |Dostawa zaworow sterowanych pneumatycznie do odwadniania rusztow szt 6,000

napowietrzajacych i sterowania dekanterami

17 |Drut DFe/Zn fi=8mm m 530,400
18 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 2.282.700
19 |Fundamenty prefabrykowane F 100 szt 5,000

20 |Gtoéwna szyna wyrownawcza GSW szt 1,000

21 |Gléwna szyna wyréwnawcza szt 2,000

22 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 9,180

23 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,020

24 |Gniazdo 24V szt 3,060

25 |Grzejnik konwektorowy S00W bryzgoszczelny z termostatem wg projektu szt 5,000

26 |Grzejnik konwektorowy S00W z termostatem wg projektu szt 4,000

27 |Grzejnik przemystowy, stal nierdzewna 1000W wg projektu szt 1,000

28 |Iglica odgromowa 2m kpl. 4,000

29 |Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x2,5 mm2 m 270,400

30 |Kabel BitServo UV 2XSLCYK-J 4x4 mm2 m 275,600

31 |Kabel LIYCY3x1 m 52,000

32 |Kabel YAKY 4x120mm2 m 46,800

33 |Kabel YKSLY 2x1 mm2 m 41,600

34 |Kabel YKSLYekw 2x1 mm2 m 156,000

35 |Kabel YKSY 10x1,5mm2 m 109,200

36 |Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 223,600

37 |Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 2.901,600

38 |Kabel YKXS 4x25mm2 m 10,400

39 |Kabel YKXS 5x25mm2 m 11,440

40 |Kabel YKY 2x2,5mm?2 m 10,400

41 |Kabel YKY 3x1,5mm2 m 73,840

42 |Kabel YKY 3x2,5mm2 m 52,000

43 |Kabel YKY 4x1,5 mm2 m 166,400

44 Kabel YKY 4x2,5 mm2 m 681,200

45 |Kabel YKY 5x16 mm2 m 98,800

46 |Kabel YKY 5x2,5 mm2 m 104,000

47 |Kabel YKY 5x25 mm2 m 20,800

48 |Kabel YKY 5x4mm2 m 759,200

49 | Kabel YLY 2x2,5mm2 m 5,200

50 |Kabel YLY 5x25mm2 m 5,200

51 |Kabel YYKSLYekw 2x1 mm2 m 488,800

52 |Kalkulacja przytaczenia do sieci-zwigkszenie mocy przytaczeniowej i przebudowa kpl 25,000

uktadu pomiarowego

53 |Kaseta sterownicza wentylacji wg projektu szt 2,000

54 |Klawiatura w obudowie kpl 1,000

55 |Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 700,400

56 |Kotki rozporowe plastykowe szt 689,050

57 |Konstrukcja wsporcza - SV i PV szt 23,000

58 |Konstrukcje mocujace kg 15,000

59 |Konstrukcje wsporcze o masie do  Skg kg 49,600
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60 |Konstrukcje wsporcze o masie do 20kg kg 72,000
61 |Konstrukcje wsporcze o masie do 30kg kg 22,400
62 |Konstrukcje wsporcze o masie do 50kg kg 201,500
63 |Kontrakton kpl 3,000
64 |Koncowki kablowe do zaprasowania szt 45,320
65 |Korytka 100x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, facznikami m 50,000
66 |Korytka 200x60 stal nierdzewna kompletne z pokrywami, facznikami m 190,000
67 |Korytka 50x60 - stal nierdzewna z pokrywami, tacznikami m 50,000
68 |Lampa drogowa LED 50W IP65 kpl 5,000
69 |Laczniki bryzgoszczelne P54 szt 13,260
70 |Laczniki instalacyjne 1P44 szt 9,180
71 |Laczniki instalacyjne schodowe P44 szt 4,080
72 |Modut rozszerzen PC5108 szt 1,000
73 |Modut zasilania centrali PC1616 szt 1,000
74 |Naswietlacz LED 50W wg projektu kpl 5,000
75 |Obstuga geodezyjna kpl 1,000
76 |Obudowa centrali alarmowej szt 1,000
77 |Obudowa ztacza wraz ze ztaczem pret-ptaskownik szt 14,000
78 |Odgalezniki bryzgoszczelne 4-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 81,600
79 |Opaski kablowe OKi szt 543,500
80 |Oprawa "B" wg projektu kpl 6,000
81 |Oprawa "C" wg projektu kpl 38,000
82 |Oprawa "C1" wg projektu kpl 1,000
83  |Oprogramowanie streownikéw PLC i panelu operatorskiego kpl 1,000
84 |Ostony przewodoéw szt 12,120
85 |Ostony spoiny swiattowodu szt 32,000
86 |Piasek do betonow m3 0,385
87 |Piasek m3 42,560
88 |Pierscienie odgatezne szt 20,400
89  |Ptaskowniki perforowane PP kg 3,360
90 |Plyn poslizgowy dm3 0,425
91 |Prety stalowe ocynkowane m 6,240
92  |Przebudowa uktadu pomiarowego kpl 1,000
93  |Przeptywomierz elektromagnetyczny + czujnik DN150 PN16 IP67+zestaw kpl 1,000
uszczelniajacy do IP68, kabel 10m
94  |Przeptywomierz elektromagnetyczny + czujnik DN80 PN16 IP67+zestaw kpl 1,000
uszczelniajacy do IP68, kabel 10m
95 |Przewod DY6mm2 m 312,000
96 |Przewod LgY 10mm2 m 31,200
97 |Przewod LgY 35mm2 m 78,000
98 |Przewod LgY 6mm?2 m 104,000
99  |Przewod LgY25mm?2 m 104,000
100 |Przewdd poliamidowy w powltoce PVC m 218,400
101 |Przewdd poliamidowy m 46,800
102 |Przewdod YDY 3x1,5mm2 m 72,800
103 |Przewdod YDY 3x2,5mm2 m 95,300
104 |Przewdod YDY 4x1,5mm2 m 312,000
105 |Przewdod YDY 4x2,5mm2 m 228,800
106 |Przewdod YDY 5x2,5mm2 m 98,800
107 |Przewdod YDYp 2x2,5mm?2 m 72,800
108 |Przewod YDYp 3x1,5mm?2 m 52,000
109 |Przewod YDYp 3x2,5mm?2 m 260,000
110 |Przewod YDYp 4x1,5mm?2 m 280,800
111 |Przewéd YDYp 5x2,5mm?2 m 52,000
112 |Przewod YTDY6x0,5 m 145,600
113 |Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe do 80mm szt 20,400
114 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 26,520
115 |Puszki PV1 - PV4 wyposazona wg rysunku szt 4,000
116 |Puszki PV5 wyposazona wg rysunku szt 1,000
117 |Rozdzielnica R2 wyposazona wg rysunku szt 1,000
118 |Rozdzielnica RG+R1 wyposazona wg rysunku szt 1,000
119 |Rura sztywna (certyfikowana) 32 m 62,400
120 |Rury HDPE40 m 72,800
121 |Rury przewodowe z PCW AROT 40 m 10,400
122 |Rury przewodowe z PCW o srednicy 140mm m 166,400
123 |Rury stalowe bez szwu m 5,600
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124 |Rury stalowe o $rednicy do 21mm m 5,200
125 |Rury winidurowe do 28mm m 124,800
126 |Rury winidurowe o srednicy do 20mm m 124,800
127 |Rury winidurowe o srednicy do 28mm m 260,000
128 |Rury winidurowe o srednicy do 47mm m 15,600
129 |Skrzynki SV1, SV3, SV6, SV7, SVI11, SV13 wyposazenie wg rysunku szt 6,000
130 |Skrzynki SV14, SV15, SV16, SV17, SV18 wyposazenie wg rysunku szt 5,000
131 |Skrzynki SV2, SV4 wyposazenie wg rysunku szt 2,000
132 |Skrzynki SV5, SV10, SV12 wyposazenie wg rysunku szt 3,000
133 |Skrzynki SV8 wyposazenie wg rysunku szt 1,000
134 |Skrzynki SV9 wyposazenie wg rysunku szt 1,000
135 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 81,525
136 |Stupy stalowe Sm szt 5,000
137 |Sonda hydrostatyczna zakres 0-4m, 4-20mA + klamra montazowa kpl 6,000
138 |Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + oprogramowanie SCADA | kpl 1,000

250 zmiennych (runtime + development + archiwizacja zmiennych + system

raportdw) + meble biurowe wg opisu
139 |Sygnalizator zewnetrzny MOS 20 szt 1,000
140 |Sygnalizatory ptywakowe kpl 4,000
141 |Szafa SD + pole zasilania - wyposazona wg rysunku kpl 1,000
142 |Szafa SE (kpl. wg schematu) kpl 1,000
143 |Szafa SP1 wyposazona wg rysunku kpl 1,000
144 |Szafa SZS wyposazona wg rysunku kpl 1,000
145 |Szyna ekwipotencjalna typu "MINI" szt 4,000
146 |Swiatlowod 8 wioknowy po prowadzenia w ziemi m 884,000
147 |Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 5,000
148 |Tabliczki informacyjne TJL szt 4,000
149 |Termostat wentylacji wg projektu szt 1,000
150 |Uchwyty do korytka kablowego szt 340,000
151 |Uchwyty szt 689,050
152 |Udziat w rozruchu branzy elektrycznej i AKP kpl 1,000
153 |Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 modut dla 5 czujnikéw cyfrowych i kpl 1,000

modut wys$wietlacza + dwie sondy cyfrowe do pomiaru gestosci osadu zakres 0-50g/1

z automatycznym czyszczeniem (wycieraczka) +armatura (montaz zanurzeniowy) +

kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/l O2 + armatura

(montaz zanurzeniowy) + kable + + sonda cyfrowa pH + daszek ochronny
154 |Uniwersalny przetwornik pomiarowy IP65 modut dla 5 czujnikéw cyfrowych i kpl 1,000

modut wyswietlacza + sonda cyfrowa do pomiaru gestosci osadu zakres 0-50g/1 z

automatycznym czyszczeniem (wycieraczka) +armatura (montaz zanurzeniowy) +

kable + dwie sondy optyczne cyfrowe tlenowe zakres 0-20ml/I O2 + armatura

(montaz zanurzeniowy) + kable + daszek ochronny
155 |Uziom stalowy miedziowany dt. 1,5m szt 6,000
156 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,024
157 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 50,455
158 |Wsporniki dachowe szt 484,800
159 |Wykonanie czerpni automatycznej wyrzutni z automatyka i sitownikami. Wykonanie | kpl 1,000

kanalu wyrzutowego ok 2m, wykonanie kanatu spalinowego odprowadzajacego

ponad dach o $r. 100mmodprowadzajacego ponad dach o sr. 100mm
160 |Wysiegnik 0,5m szt 5,000
161 |Zestaw gniazd 1f, 3f z wylacznikiem szt 4,080
162 |Ztacza kontrolne szt 12,120
163 |Ztacza rynnowe szt 14,400
164 |Ztacza ZP do rur polietylenowych szt 2,550
165 |Ztacza szt 20,000
166 |Ztaczka pretow szt 6,000
167 |Ztaczki do rur instalacji odgromowej szt 24,600
168 |Ztaczki szt 207,050
169 |Zwir do betonow m3 0,440

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Ciagnik kotowy 45-50KM m-g 4,930
2 |Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 4,517
3 |Ciagnik kotowy m-g 26,171
4 |Koparka podsi¢bierna 0,15m3 m-g 0,400
5 |Miernik mocy optycznej m-g 14,320
6  |Mlot udarowy elektryczny m-g 0,960
7  |Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 7,350
8  |Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 3,300
9 |Przyczepa dtuzycowa m-g 2,000
10 |Przyczepa do przewozenia kabli 4t m-g 0,560
11 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 38,368
12 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 7,750
13 |Reflektometr m-g 29,120
14 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,410
15 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 16,000
16 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 26,277
17 |Samochod montazowy do 0,9t m-g 29,120
18 |Samochod samowytadowczy (1) m-g 6,384
19 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 6,010
20 |Samochod specjalny wiezowy teleskopowy z platforma i balkonem m-g 4,350
21 |Spawarka do $wiattowodow m-g 29,120
22 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 18,300
23 |Spawarka m-g 55,220
24 |Sprezarka spalinowa 17m3/min m-g 6,010
25 |Srodek transportowy (1) m-g 2,380
26 |Srodek transportowy m-g 91,993
27 |Urzadzenie do wdmuchiwania kabli metoda strumieniowa m-g 6,010
28 |Wibromtot m-g 1,230
29 |Zespot pradotworcezy 1-fazowy 2,5kVA m-g 29,120
30 |Zestaw telefonow optycznych m-g 14,320
31 |Zuraw samochodowy 4t m-g 8,310
32  |Zuraw samochodowy (1) m-g 1,190
33 |Zuraw samochodowy m-g 33,848

Razem

526,348




