



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

Nasz znak: RID.ZP.271.13.2017

Rzeszawa, dnia 7 grudnia 2017 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości: Buczków etap IV, Dąbrówka etap II w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II”.**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzeszawa w miejscowości: Buczków etap IV, Dąbrówka etap II w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków etap - IV, Dąbrówka etap - II” (numer postępowania przetargowego: RID.ZP.271.13.2017), które odbyło się w dniu 06.12.2017 r. o godz. 10¹⁵.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 1 365 000,00 zł brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
3. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty (kolejność – data i godzina wpływu)	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu min (3 lata) - Wykonawca przedłuży gwarancję o ponad 3 letni okres obowiązkowy o:	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano- Transportowe, WIKAR Sp. z o. o., 33 – 314 Łososina Dolna 108	2 728 394,64 zł	0 lat	29.11.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
2.	Lider Konsorcjum: „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne, Tomasz Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów, Partner Konsorcjum: Firma Ogólnobudowlana „JARKOP”, Jarosław Adamczyk, Strzegom, ul. Ks. Jagiełły 48, 28 – 221 Osiek	3 295 431,07 zł	2 lata	29.11.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

3.	Konsorcjum: Lider-MAJWER sp. z o. o., ul. Kwiatowa 2, 30 – 437 Kraków, Partner – MAJWER , sp. z o. o. spółka komandytowa	1 495 007,87 zł	2 lata	29.11.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
4.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe-Transportowe. „HANDREM”, Wiesław Słowik, 32 – 552, Plaza, ul. Role 4	2 671 349,61 zł	2 lata	29.11.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
5.	WOD-GAZ, Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych, Czesław Sztuk, ul. 1 Maja 1G, 28 – 131 Solec Zdrój	1 981 808,85 zł	2 lata	29.11.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
6	Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o., 33 – 140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39	1 900 793,93 zł	2 lata	29.11.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń UG Rzezawa
3. A/a