



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

Nasz znak: RID.ZP.271.2.3.2019.ZM

Rzeszawa, dnia 25 lutego 2019 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na zadaniu pn.: **Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dębina, etap III (od studni A-8 do A9-9)** w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami w m. Bratucice etap III, Dębina etap III, Buczków etap IV, Dąbrówka etap II” , na terenie Gminy Rzeszawa.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: **Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dębina, etap III (od studni A-8 do A9-9)** w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami w m. Bratucice etap III, Dębina etap III, Buczków etap IV, Dąbrówka etap II” , na terenie Gminy Rzeszawa (numer postępowania przetargowego: RID.ZP.271.2.3.2019), które odbyło się w dniu 25.02.2019 r. o godz. 12¹⁵.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 100 000,00 zł brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
3. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty (kolejność – data i godzina wpływu)	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu min (3 lata) - Wykonawca przedłuży gwarancję o ponad 3 letni okres obowiązkowy o:	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „HAS-BUD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jasień, ul. Torowa 32, 32 – 800 Brzesko	128 113,81 zł	1 rok	24.05.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

2.	Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o., 33 – 140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39	95 821,40 zł	2 lata	24.05.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
3.	Firma Usługowa „BUD – COMPLEX”, Zbigniew Maślanka, 33 – 150 Wola Rzędzińska 238 A,	96 033,30 zł	2 lata	24.05.2019 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

Podpisy członków komisji przetargowej po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym nr RID.ZP.271.2.3.2019 na zadanie pn.: **Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dębina, etap III (od studni A-8 do A9-9)** w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami w m. Bratucice etap III, Dębina etap III, Buczków etap IV, Dąbrówka etap II” , na terenie Gminy Rzeszawa.

1. Agnieszka Bronowska – 
2. Henryk Hołota - 
3. Anna Łucyków – 
4. Ziemowit Michałowski - 
5. Małgorzata Sądel - 

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń UG Rzeszawa
3. A/a