



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

Nasz znak: RID.ZP.271.2.18.2019.ZM

Rzezawa, dnia 22 lipca 2019 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na zadaniu pn.: **„Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stolówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gaz, elektryczną oraz windą na dz. nr 458/10, 458/13, 460/2, 461 obr. Dąbrówka, gmina Rzezawa”**.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: **„Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stolówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gaz, elektryczną oraz windą na dz. nr 458/10, 458/13, 460/2, 461 obr. Dąbrówka, gmina Rzezawa”** (numer postępowania przetargowego: RID.ZP.271.2.18.2019), które odbyło się w dniu 19.07.2019 r. o godz. 12¹⁵.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : **1 850 000,00 zł** brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
3. Zbiorecze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty (kolejność – data i godzin a wpływu)	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu min (3 lata) - Wykonawca przedłuży gwarancję o ponad 3 letni okres obowiązkowy o:	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	BILIT F.P.H.U, Jerzy Dymura, Stary Wiśnicz 450, 32 – 720 Nowy Wiśnicz	2 365 841,67 zł	2 lata	26.08.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

2.	Firma Handlowo Usługowa, GENERALBUD 2, Jakub Pudlik, 32 – 410 Dobrezyce, ul. Rzeźnicza 14 b	2 388 443,56 zł	2 lata	26.08.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
3.	FHU Kruczek Wojciech Kruczek, 33 – 300 Nowy Sącz, ul. Kołłątaja 18/13	1 960 708,30 zł	2 lata	26.08.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
4.	Zakład Ogólno Budowlany, Jan Waz, 33 – 326 Mogilno, Koniuszowa 136	1 918 999,90 zł	2 lata	26.08.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym, kosztorysem powykonawczym, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

Podpisy członków komisji przetargowej po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym nr RID.ZP.271.2.18.2019 na zadanie pn.: „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gaz, elektryczną oraz windą na dz. nr 458/10, 458/13, 460/2, 461 obr. Dąbrówka, gmina Rzeszawa”.

1. Agnieszka Bronowska – 

2. Ziemowit Michałowski – 

3. Małgorzata Sądel – 

4. Henryk Hołota - 

5. Katarzyna Włodarczyk – 

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń UG Rzeszawa
3. A/a