



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

Nasz znak: RID.ZP.271.2.19.2019.BZ/ZM

Rzeszawa, dnia 22 lipca 2019 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na zadaniu pn.: „**Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie – etap I**”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: „**Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie – etap I**”. (numer postępowania przetargowego: RID.ZP.271.2.19.2019), które odbyło się w dniu 19.07.2019 r. o godz. 13¹⁵.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : **979 000,00 zł** brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert.
3. Zbiórce zestawienie złożonych ofert

Nr oferty (kolejność – data i godzin a wpływ u)	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu min (3 lata) - Wykonawca przedłuży gwarancję o ponad 3 letni okres obowiązkowy o:	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	AWBAUTEX sp. Z. o. o., ul. Papieska 41, 33 – 300 Nowy Sącz	1 353 000,00	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
2.	F.U.H. NEOBUD, mgr Anna Maciaś, 33 – Rożnów 634	1 617 716,42	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

3.	LK INWEST sp. z o. o., ul. Wojszycka 46, 53 – 006 Wrocław	1 939 710,00	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
4.	Zakład Remontowo – Budowlany, BUDOLEX, 34 – 603 Ujanowice 109	1 320 083,77	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
5.	Firma budowlana GURGUL, Piotr Gurgul, 34 – 600 Limanowa, ul. Boczna 11	1 327 447,72	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
6.	„MATEO”, Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe, Józef Firmuga, 33 – 100 Tranów, ul. Lwowska 134 A	1 337 000,00	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
7.	Firma Remontowo – Budowlana, SGBUD, Seweryn Grabka, 25 – 645 Kielce	1 999 000,00	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
8.	Usługi Budowlano – Transportowe „ANKO”, Stanisław Onak, Barbara Stanaszek, Spółka jawna, 33 – 100 Tarnów, ul. Tuchowska 25 A	1 540 874,71	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót
9.	Zakład Ogólno Budowlany, Jan Waz, 33 – 326 Mogilno, Koniuszowa 136	1 869 810,07 zł	2 lata	30.06.2020 r.	Zapłata 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentacją powykonawczą, i protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót

Podpisy członków komisji przetargowej po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym nr RID.ZP.271.2.19.2019 na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie – etap I”.

1. Agnieszka Bronowska – 

2. Ziemowit Michałowski – *Mich*
3. Małgorzata Sądel – *Sądel*
4. Henryk Hołota - *Hołota*
5. Zbigniew Łęczek – *Łęczek*

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń UG Rzezawa
3. A/a

