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Nasz znak: RID.ZP.271.2.23.2019.PG Rzezawa, dnia 23.09.2019 1.

Oferenci

Wszyscy zainteresowani
postepowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RID.ZP.271.2.23.2019 na zadanie pn.: Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Krzeczow w ramach zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami w m. Krzeczow
- Rzezawa”, na terenie Gminy Rzezawa — zmiana w SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. 1986 z poézn. zm.) w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Krzeczow
w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przylaczami w m. Krzeczéw - Rzezawa”, na terenie Gminy Rzezawa wprowadzam
nastepujaca zmiane zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

1. Informujemy, ze w tresci SIWZ zmianie ulega tres¢ w punkcie 7.

7. Termin wykonania zaméwienia (art. 36 ust. 1 pk.t 4 ustawy Pzp)

ZamOwienie nalezy zrealizowa¢ w nastgpujacych terminach:

1.Termin wykonania wszystkich robét budowlanych wraz ze zgloszeniem gotowosci
do odbioru oraz zlozeniem kosztorysu powykonawczego, operatu kolaudacyjnego wraz
ze skutecznym zgloszeniem robét budowlanych do nadzoru budowlanego ustala sig¢ na dzien
15.11.2019 r.

2.Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 15.11.2019 r. przy czym
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin jego niewadliwego (wolnego
od jakichkolwiek wad) wykonania przez Wykonawcg i odbioru przez Zamawiajacego.

2. Informujemy, ze zalacznik nr 1 do SIWZ — formularz ofertowy jest nieaktualny,
wprowadza si¢ zatacznik nr 1-1 zmiana dotyczy terminu wykonania przedmiotu umowy
tj. do dnia 15.11.2019 r.

3. Informujemy, ze w treSci zalacznika nr 6 do SIWZ- projekt umowy zmianie ulega tres¢
§3.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sig¢ na dzien 15.11.2019 r. przy
czym termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin jego
niewadliwego (wolnego od jakichkolwiek wad) wykonania przez Wykonawce
i odbioru przez Zamawiajacego oraz skutecznego zgloszenia zakoriczenia robot
budowlanych do nadzoru budowlanego.
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§ 3 Terminy realizacji

1.

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy
wraz z calg dokumentacjg budowlang o ktorej mowa w § 2.

Termin wykonania wszystkich robot budowlanych wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru

oraz ztozeniem kosztorysu powykonawczego, operatu kolaudacyjnego, inwentaryzacji
powykonawczej geodezyjnej wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku o zaklauzulowanie
do Starostwa Powiatowego w Bochni ustala si¢ na dzien 15.11.2019 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 15.11.2019 r. przy
czym termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin jego niewadliwego
(wolnego

od jakichkolwiek wad) wykonania przez Wykonawce i odbioru bezusterkowego przez
Zamawiajacego oraz skutecznego zgloszenia zakonczenia robot budowlanych do nadzoru
budowlanego.

Zatacznik:
— wprowadzenie formularza ofertowego jako zal. nr 1-1

Zmiany zostaja zamieszczone na stronie internetowe] Zamawiajacego, na ktorej zamieszczono
SIWZ tj. www.rzezawa.pl

Informujemy, Ze tre§¢ niniejszego pisma jest wigzaca dla wszystkich uczestnikow

postepowania.
Z powazaniem
mgr inz. Mariusz Palej
Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xala

1 x strona internetowa Urzgdu Gminy




