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1.CzESC OGOLNA

a) NAZWA NADANA ZAM OWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Str £

, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydczami dla msc.
Buczkéw gm. Rzezawa — kolektor H, pompownia P2, raciag tloczny”.

ZAMAWIAJ ACY:

GMINA RZEZAW A
ul. Dtuga 21, 32-765 Rzezawa
pow. bochéski, woj. matopolskie

b) PRzZEDMIOT ROB OT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru rob:
Zwigzanych z realizacji inwestycji pp.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pgeyami dla
msc. Buczkdw — kolektor H, pompownia P2, ruggcitoczny, gm. Rzezawa. Inwestycja
realizowana &dzie w oparciu o posiadany przez Inwestora progkipracowany przez Figm
PRO-SAN-INSTAL — Jan M&a32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8.

D) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

- kolektor grawitacyjny @ 200mm PVC,;
- kolektor grawitacyjny @ 160mm PVC;

- kolektor cénieniowy @ 90mm PE800 SDR21 PN6 dn 90x4,3 mm

- pompownia P2 z polimerobetonui@dnicy @ 1200 mm

W zakres inwestycji wchodzqg

Ip Element sieci kanaliicyjne] jednostk | ilos¢ jednostek
a miary razem m

1 [Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC dn. 200 mn m 479,40

1.1| Studnie z PVC wiazowe @ 1000 sz 17

1.2 | Studzienki z PVC inspekcyjne & 425 szl 14C

1.2 | Rury ochronne PCV 315x7,7 mm szt/rr 26/104,01
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2 |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC dn. 160 mn m 542,3(

2.1 | Studzienki PVC 425n szl 13

2.2 | Rury ochronne stalowe @ 273,0x8mm szt/m 15/7¢

2.3 | Rury ochronne PVC 250 n szt/nr 3/1z

3 Przytacza PVC 160 mn m 1120,5(

3.1 | Studzienki PVC 425 n szl 50

3.2 | Rury ochronne PVC 250 n szt/n 13/5z

4 Rurociag ttoczny PE 90 mm od pompowni P2 do granicy msc m 457,0(
Debina

4.1 [Studnie z PVC do czyszczeni1000 mr sz

5 |Przepompowna $ciekéw P2 z polimerobetonu @ 1200 mi szl

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi:
- skrzyzowania z drogamizwirowymi (przegcie wykopem) i asfaltowymi w rurze ochronr
przewiertem oraz prz&jia rowniez wykopem.
- skrzyzowania z drogami zwirowymi, podjazdami z kostki brukowej i ogrodzami (napraw
zdemontowanych budowli):

Po stronie Wykonawcy spoczywa obgueék geodezyjnego wytyczenia ghdych osi siec

kanalizacyjnej oraz inwentaryzacja geodezyjna pamgkvcza sytuacyjno - wysosmowa.
E) PRACE TOWARZYSZ ACE | ROBOTY TYMCZASOWE WRAZ Z ICH OPISEM

Za prace towarzyaze i roboty tymczasowe uznaje:gpomiary geodezyjne i wytyczanie gtaych
odcinkow sieci kanalizacyjnej przed rozpeciem robot, inwentaryzaciji powykonawczej
zapewnienie dojazdu do posesji i pol, naprawa naefmi drog, wjazdow i ogrodaeoraz innyct
wilasnagci publicznych i prywatnych, umacnianigcian wykopow pionowych, wykonani

ewentualnych skrzpwan z uzbrojeniem podziemnym.
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Skrzyzowania i rury ochronne zinwentaryzoévgeodezyjnie powykonawczo przed zasypaniem.

Inwentaryzagj powykonawcz naleey wykonywa na bigaco w trakcie trwania abot, prze
zasypaniem zamontowanych studzienek i kolektor@ei $ianalizacyjne;j.

Roboty tymczasowe i towarzyge wyszczegolnione w przedmiarze robetg rozliczanejak
roboty podstawowe, pozostatle nie wymienione w preadze nie bda, ptacone oddelnie i
Wykonawca winien uwzgtni¢ ten koszt w kosztach ogolnych budowy.

F) INFORMACJE DOTYCZ ACE TERENU BuDOWY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscamivBuczkéww gminie Rzezawa. Jest to s
kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami w miejscowéci Buczkow. Zadanie obejuje czs¢ projektl
podstawowego w zakresie kanalizacji grawitacyjnieg¢jmupcej kolektor H, H17, H18, H20, H2
H27, H, 34, H43, H55, H70, H75 oraz przessiekow rurocagiem ttocznym PE 90mm od pompov
P2 do granicy msc. ¢bina. Scieki z kolektora H ibocznych wymienionych wigj beda sptywa do

pompowni P2 i sid rurockgiem ttocznym do oczyszczalégiekow w msc. Okulice

- Organizacja robot budowlanych

Inwestor najcgiciej nie jest wiacicielem gruntow, na ktorych realizowanadhie inwestycje
uzyskat natomiast prawo do ich dysponowania nalweffowlane.

Korzystanie z mediow takich jak woda czy energi@zie maliwe przez wlasg umowe lub
umowy Wykonawcy z wigcicielami dziatek. Zaplecze budowy najezorganizowa na terenie
wybranej przez Wykonawadziatki na podstawie umowy z Wigicielem gruntu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodiioz
Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Technicza Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ore
poleceniami Inspektora Idzoru.

Inwestor (Zamawiacy) przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymagar
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziekrBudowy oraz Ksizke Obmiaru Robot ore
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jedemglet Specykacji Technicznej Wykonania
Odbioru Robot Budowlanych na zasadach i w termokessionym w umowie o wykonanie rob
Sposoby pozyskania nieginej dla realizacji zadania energii elektrycznejpo®b odprowadzan

sciekow jako elementy zaplecza budowy pozaspaj stronie i w kosztach Wykonawcy
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Prace nalgy wykonywa& od miejsca wjczenia do czynnej kanalizacji, posug@jse w strore
przeciwra do kierunku spadku kanalizacji. Roboty rnglerowadzé krétkimi odcinkami, kaczac je
kazdorazowo zasypaniem wykopow. Roboty winné byykonywane kolejno nagbujacymi po sobi
odcinkami i sukcesywnie odbieranes zaren budowy uposzlkowany i zwracany wizicielom.

Na dziatkach #ytkowanych rolniczo prowadinalery prace w miay mazliwosci w okresie
pomigdzy uprawami tj. po zbiorach lub przed obsianieweBRtualne ogzkodowania za plony roli
obcigza Wykonawe.

- Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposi
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesde w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablinformacyjnych, ktérych tr& bedzie przez niego zateidzona
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez gatokres
realizacji Robot.

Teren budowy nalg/ zabezpieczyprzed dosipem 0so6b trzecich przez uniesiwienie wegcia ne
teren budowy.

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdudaejscia dla pieszych c
domow oraz pdl na czas wykonywania Robot.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszcrenigtasndci
publicznej i prywatnej, a w razie jej uszkodzen@rhpawy i odtworzenia uszkodzonej wtasnbdo
stanu pierwotnego.

Wejscia w teren na dziatkach prywatnych odbywaic mog dopiero po uzgodnieniu
wiascicielem dziatek i Inspektorem Nadzoru inwestorghie

Przy zblizeniach trasy kanalizacji do budynkow nglewykona& ogledziny tych budynkd i
budowli oraz przeprowadziwywiad z wigcicielami w temacie posadowienia tych budywkéelern

wyeliminowania ewentualnych szkad.
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Wykonawca ma obowkek uzysk& pozwolenie na zagie pasa drogowego i zaptacstosown
optaty.

Wykonawca zobowdzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdudiojcia dla pieszych c
domow oraz pol na czas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowkek naprawienia wszelkich szkod, jakie powstat trakcie wykonywani
robot i doprowadzenie tyéb wlasnéci do stanu pierwotnego (naprawa drog i wjazdowggdr
asfaltowych, ogrodzg uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nievgl@wym prowadzeniemabot lub brakiem konieczny:
dziatan ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiastio publicznej lut
prywatnej, to Wykonawca na swoj kosz@pmawi lub odtworzy uszkodzenwlasnagé. Star
naprawionej wiasrigi powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku naruszenia interesoOw 0séb trzecich wikuyprowadzenia przez Wykonagvcobot
budowlanych lub zaniechanie czyrsob zabezpieczagych odpowiedzialn@& prawry i finansowg
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochromrzadzen uzbrojenia terenu takich je
przewody elektryczne, sieci gazowe i wodgcwe, kable teletechniczne itp., orazyska o«
odpowiednich wiadz, dnlacych wiacicielami tych urzgdzen w obrbie Placu Budowy, zgedna iclk
przekroczenie.

O zamiarze przysgpienia do Robot w pobiu tych uradzen, mdz ich przetaenia Wykonawc:
powinien zawiadondi wiascicieli tych urzdzen i Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne w obbie skrzgowan nalezy prowadzé w obecnéci upowanionegc
przedstawiciela wixiciela danych urgdzen, w celu lokalizacji uzbrojenia nalg wykona sondy
poprzeczne, wykortarecznie wykopy zachowsd¢ ostranos¢, zabezpieczy przewody poprzez ic
podwieszenie, zgodnie z Dokumentacji Projektaxatazy¢ rury ochronne, zasypaprzepuszczaln
warstwe piasku ktog nalery zagscic.

Po zakaczeniu robot zgtogido odbioru wiécicielom tych urzdzen.

- Ochrona srodowiska
Realizacja niniejszej inwestycji to typowe praceymerskie, ktére nie nastzap trudnaci i

zasadniczo nie wprowadzi negatywnych zmiagredowisku.
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Wykonawca ma obowrzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robdvszelkie przepis
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizashot, & do zakaczenia i
odbioru kacowego, Wykonawca dolzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na cel
stosowanie gido przepisow i norm dotygeych ochronysrodowiska na Placu Budowy orazdzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrsoi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sivie jego sposobu dziatania. Sta@suge do
tych wymaga Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgvame drogi transportowe zostan

wybrane tak, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym.

b) zostam podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

m zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych piyingpaliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymsiubstancjami;

m zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

m  mozliwoscia powstania pzaru.

Uciazliwo$¢ zwigzana z emigj hatasu wysipi okresowo i w odlegkei poza zabudowaniami, ygi
z chwilag zakaczenia robot. Dla zmniejszenia tej aidiwosci nalezy prowadzé roboty w porze
dziennej oraz stosowaprz:t sprawny technicznie.

Wszelkie odpadki, gruz czy opakowania rnglevywiez¢ na wysypisko odpadow.

Prace budowlane prowadzone mechanicznie whidrdrzew musg by¢ prowadzone ze szczegdin
starannéciag. W przypadku odkrycia korzeni naleje niezwtocznie ochrotiprzedprzesuszeniem It
przemaraniem przez okrycie matami ze stomy lub tkaninarorkewymi itp. ktre mog zost& po
zasypaniu wykopéw. Uszkodzenia nie zabezpieczomeg@oj szybly infekcje i rozktad korzenia a
do szyi korzeniowej, a w konsekwencji zmniejszestabilngci catego drzewa. Nie wolno zmiegia
poziomu terenu wok drzew ze wzgldu na maliwo$¢ uduszenia systemu korzeniowego ¢
wymierania mikroflory i fauny glebowej. W przypadkwonieczndci podwyzszenia terenu wokot
drzewa grunt wybrany wokot korzeni nayeuzupetné na przemian sektorami wypetnionyéwirem -
sektor przewietrzania oraz leklziemi urodzajma - sektor ukorzeniania. Celem unikoia procesw
gnilnych usun¢ dam, scidtke a nawet star ziemie. Ziemi nie ubij@&. Nie wysypywa zuzla i gruzt
ceglanego. W obbie systemu korzeniowego nie wolnoz tekladow& materialdv chemicznycl

szkodliwych jak chemikalia, olejérodki impregnujce, paliwa ciekle, wapno czy cement.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbot budowlanych norm, oldlenych w
odpowiednich przepisach dotyexch ochronyrodowiska, obcizaja Wykonawe.
W przypadku wysipienia skaenia bezwzgidnym obowizkiem Wykonawcy jest zlikwidowan

tego zagreenia i jego skutkéw. Koszty ponosi Wykonawca bedadkowej zaptaty od Inwestora.

- Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Placu Budowy na czas trwReoimt, @ do ich
zakaczenia i odbioru kicowego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlegalj zaptacie i przyjmuje ize jest wdczony
w cerg inwestyciji.

Kierownik budowy jest obowrzany sporzdzi¢ lub zapewni sporazdzenie przed rozpoeziem
budowy ,planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia", uwzgdiniajp specyfike obiektu budowlanego
warunki prowadzenia robot budowlanych. ,Plan biozlezy opracowd zgodnie z rozpogdzenien
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podcz
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 120 poz. @J,2uwzgbdniagc roéwniez wymaganii
okreslone w rozporzdzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. waywie bezpieczestwa i higienypracy podcze
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. #01

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wénéa 1997r. w sprawie ogoélnych przefis
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

Roboty prowadzone mgjby¢ pod nadzorem upowrmionego kierownika budowy. Pracown
przed rozpooxiem robot zostan poinstruowani przez kierowké budowy co do zas
bezpieczastwa ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot naig bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw bezpiecastwa i higien)
pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wypese konieczne do zapewnienia bezpiéshss
i bedzie je utrzymywat w nalgtym stanie technicznym. Wykonawca zapewnigdeenia socjalns
wyposaenie i odzie robocz wymagani dla ochrony zdrowia iycia personelu na budowie. Naye
utrzyma porzdek na placu budowy i na stanowiskach pracy. Pramwwwykonupcy prace musg

posiadé aktualne badanie lekarskie.
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W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywgbracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvi@z nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Prace prowadzone zyciem produktéw chemicznych wykonywaalezy z zachowaniendrodkow
ostraznosci podanych przez producentéw.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgge, socjalne ore
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpiecéstwa publicznego.

W przypadku katastrofy budowlanej naje zorganizowé& dorany pomoc poszkodowanyr
zabezpiecz§ miejsce katastrofy przed zmiany stanu rzeczy, mbwstat w zwizku z katastrof
(chyba ze wprowadzenie zmiany jest konieczne ditewaniazycia lub zabezjgczenia otoczen
przed rozszerzaniemg¢ skutkdw katastrofy - naly wowczas szczegétowo opiésatan faktyczny p
katastrofie oraz wprowadzone zmiany); niezwiloczm@wviadomé o katastrofie wigciwy organ
wiasciwego prokuratora, inwestora oraz inne ongazainteresowane przyczynami i skutk
katastrofy budowlanej.

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej, lgdzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na niereba:
produkcyjnych, w pomieczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach omaszynach
pojazdact

Materialy fatwopalne ¢da sktadowane w spobd zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywoanym jake
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydwoany.

Urzadzenia i budowle zabezpieczeg¢ podlegajce akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafaw w/w zakresie pono

Wykonawca.

- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Teren zaplecza musi posigddogodny dojazd do drogi publicznej oraz musi &tnnozliwosé

swobodnego roztadowywania i sktadowania materiatow.
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Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach ddsmych na terenie wyngym od
wiascicieli posesji, przez ktore przebiega budowa lulzyleglych np. zaplecze socjalne ty
barakow0z, zaplecze techniczne - wydzielony plamaterialy. Wymaga sizorganiowania biura dl
potrzeb kontroli dokumentow budowy i pracy biurowegpektora Nadzoru.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagav zakresie zorganizowar
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy uwadione sy w cenie umownej i nie podlegajodatkowe
zaptacie.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Bydew okresie
trwania realizacji robot,7zado zaka@czenia i odbioru kacowego.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstalnspektorowi Nadzoru do zatwierdzer
uzgodniony z odpowiednim zadem drég i organem zadzapcym ruchem, projekt orgaracii
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania bydoVN zaleznosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu ma byktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<aiuje i lgdzie obstugiwat wszystk
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnatp., zatrudn
dozorcow i podejmie wszelkie inrfeodki niezlgdne dla ochrony robot, bezpieéséva pojazdw i
pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoéznw dziea i w nocy tychie zapor i znadw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wgdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory inne
urzadzenia zabezpieczgge maj by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowrany do wykonania ogrodzenia w taki sposob, abystwarzato zagreenia
dla ludzi. Wysoké¢ ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 150cm.

W obrebie wykonywanych robot miejsca niebezpieczneanhgi odgrodzone i oznakowane w spbso
sygnalizugcy niebezpieczestwo (tablice informacyjne, §ey, ogrodzenie), a w porze nocnej ogrodz
I tablice ostrzegawcze powinny dyswietlone. W ogrodzeniu palcu budowy powinnyébyykonane

oddzielnie wejcia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazddw.
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- Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W trakcie wykonywania Robot w pobli chodnikow oraz jezdni, Wykonawca jest zobgmainy
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposob widocznywred w dzié i w nocy Placu Budowy dIi
ochrony pojazdow oraz pieszych, jak rowinieykonywanych robot.

Wykonawca zobowzany jest nie pogorszyistniegcych nawierzchni drogowych wokbludowy.

Nawierzchnie utwardzone najeodtworzy¢.

Q) NAZWY | KODY W ZALE ZNOSCI OD ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowiie
451 12 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenulpabwe i roboty ziemne
452 32 410-9 Roboty w zakresie kanalizagjiekowej
452 32 423-3  Przepompownigiekow
453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznyéli2
33 142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

h) DEFINICJE UZYTYCH POJEC | OKRESLEN DLA JEDNOZNACZNEGO
ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna kddgania 1 Odbioru Robc
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazaneszprinspektora Nadzoru Wykawcy
stanowg cze$¢ dokumentacji odniesienia, a wymagania wyszczegalmiw chéby jednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekalmentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélinych dokumentow obewe nasipujaca
ich waznosé:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robotd&wlanych
2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie mze wykorzystywdé biedow lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej Iu
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobBudowlanych, a o ich wykryai winien

natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmhido poprawek.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWANYCH"



Str 1«

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowajednostk certyfikujaca
potwierdzagca, ze wyréb i proces jego wytwarzania sgodne ze zharmonizowarspecyfikacy
techniczn.

Deklaracja zgodndaci - oswiadczenie producenta lub jego upawesnego przedstawiela,
stwierdzajce na jego wyczmp odpowiedzialné, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wyioie robag
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolerée budow, sktada si w szczegolnéri z:
projektu budowlanego, projektéow wykonawczych, pme&du robot i informacji dotyegych
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z UstawywwoaBudowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy- skiada si z dokumentacji budowy z naniesiony
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuimentow.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocere techniczg zdatngci produkit
do wycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymaganiakeesie robot budowlanych przyyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz otomych warunkéw jego stosowaniaiyeia.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie - polegag na: inwentaryzacji architektoniczno -
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagdapowania dzi& lub terenu inwestycj
geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w texehiutrwalenie na gruncie ghdych os
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznyatkfow i punktow wysokgiowych (reperdw
geodezyjnej obstudze budowy i moitaobiektu budowlanego, pomiaru pomieszcobiektu i jege
podiaza oraz odksztalee geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektbudowlanych Iu
elementow ulegagych zakryciu oraz pomiarze stanu woypwego obiektéw wymagagych w trakcie

uzytkowania okresowego badania przemiérzedksztatceé.
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Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w spralgpolnego Stownika Zamowie(Dz.U.
L 340 z 16.12.2002r. z gn. zm.) CPV.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadgga odpowiednie wyksztegnie techniczr
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkejtechniczne »
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nadidag obiektu budowlanego. Reprezentuje
interesy Inwestora na budowie i wykonuje Agig kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bier:
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywdnyeanikajcych, badaniu i odbiorze instala
oraz uradzen technicznych jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnyc
innych aspektow interesu wspoélnego, jakie yrsgetnia roboty budowlane.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych dokonanyelaveryfikacji ich ilgci
w przypadku zmiany parametrow prajich w przedmiarze robot, albo obliczeniasdb robot
dodatkowych, nie obfych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie prob i sprawdzenstalacji, uradzex technicznych
przewodow kominowych. Odbioremgziowym nazywa sitakze odbior czsci obiektu budowlanec
wykonanego w stanie nadaym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioruecst obiekt
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiomkowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czyndo zwigzanych tez
,odbiorem kacowym", polegaicym na protokolarnym przgiu (odbiorze) od Wykonawc
gotowego obiektu budowlanego przez agsolib grug osd& o odpowiednich kwalifikacjac
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale gilgda inspektors nadzoru inwestorskiego na
budowie. Odbiory dokonuje ¢ipo zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia robc
budowlanych,dcznie z zagospodarowaniem i upgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie tergno
przylegtych wykorzystanych jako plasudowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumegir
powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robotgpawowych v

kolejndsci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowyrisem lub wskazaniem
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podstaw ustalggych szczegdétowy opis oraz wskazarsezczeg@wych specyfikacji techniczny
wykonania i obmiaru robot budowlanycly, wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostel
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonangunsozliwe do odebrania pc
wzgledem ilgsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwpeiblicznych. Sklada size sownika gtdwnego ore
stownika uzupetniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zganz
postanowieniami Rozpagdzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do darea przedmiot
zamoOwienia przez zamawigych z 6wczesnych Bstw Cztonkowskich UE stato siobowihzkowe :
dniem 20 grudnia 2003r.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumiew swietle przepis& o wyrobach budowlanyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob tryva4
obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak éypojedynczy lub jako zestaw wyrokdo

stosowania we wzajemnym gokeniu stanowicym integrala czgs¢ uzytkows.

2. WYMAGANIA DoTycz ACE Wk ASciwo Sci WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z |CH PRZECHOWYWANIEM |,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROL A
JAKO SCl

2.1 Wymagania ogolne dotycgce materiatow i wyrobow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgjamby¢ zgodne z Dokumentag]
Projektowy i Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mpby¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wgkanym obiektor
budowlanym spetnienie wymaggodstawowych, oké&onych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawyrawc
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jedinestgo sosowania w budownictwi

a takze powinny by zgodne z wymogami ok§lenymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji chmicznej Wykonar i
Odbioru Robot Budowlanyche¢ba uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalng
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneénéw budowli
muszy by jednorodne i wykazywiazgodndé z okré&lonymi wymaganiami, aazrzuty tych cech n
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okrédona wartd¢ minimalna lub wart& maksymala tolerancji albo obie
wartasci, to roboty winny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevidtd elementd
budowli nie znajdowaty giw przewaajacej mierze w pob#u wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentaciProjektovy
lub Specyfikagi Technicza Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, ale agsiigta zostani
mozliwa do zaakceptowania jaké® elementu budowli, to Inspektor Nadzoru i Inwestooze
zaakceptowatakie Roboty i zgodzisie na ich pozostawienie, jednak pgozastosowaodpowiednit
potracenia od ceny wykonania inwestyciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentacdProjektava lub
Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i wptynieria niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy mapy¢ niezwtocznie zagpione innymi, a oboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byybrane przez Wykonawa wyprzedzenien
przed rozpoaogiem robot.

Wykonawca Robot powinien przedstéwinspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczew@o
informacje ozrodle produkcji, zakupu wyrob6éw budowlanych iadzen przewidzianych do realiza
robot - widciwie oznaczonych, posiadalych certyfikaty na znak bezpieamtwa, certyfika
zgodndci, deklaracje zgodroi z Polskk Normg, a take inne prawnie okétone dokumenty
Zatwierdzenie partii materiatbw z danegwdta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie naiyezi
danegozrodia uzyska zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania nadteprzez Inspektol
Nadzoru ze wskazanegoodia, Wykonawca przedstawi do akceptacji materiainnego zrodta

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentawzmateriay uzyskane
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z dopuszczonegerodia w sposob ggly spetniag wymagania techniczne w czasie ppst robot.

Materialy i wyroby mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru wu
sprawdzenia zgoddoi z wymaganiami. Probki materiatow nmpgy¢ polierane w celu sprawdzetr
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawy akceptacji oktenej partii materialv pod
wzgledem ich jakéci.

Kierownik budowy jest zobowrany przez okres wykonywania robot budowlanych gperywa
dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia dotycge wyrobdv
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcaoidanym.Dokumenty te zostany przekaz:

Inwestorowi w czasie kaowego odbioru.

2.2 Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem warunkan

dostaw, sktadowania i kontroh jakosci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyento czasu, gdydola one potrzebne ¢
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zaalyoswop jakaosé | whasciwosci do robot i byy
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejseasowego skladowanigdy po zak@éczenic
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu, w spbsaaakceptowany prz
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Transport i sktadowanie materiatdow winnyc¢bgrzeprowadzone w sposob unieiiwiajacy jegc
uszkodzenie lub znieksztalcenie, a w szczedgéinpowstanie rys i obtar Skladowane powinny Iy
na rownym podiou w pozycji poziomej (rury). Podczas transportuenat naley zabezpieczyprzec
zmiamy potozenia, przed uszkodzeniem przez metalowgaizrodkdéw transportu jakruby, taacuchy.
itp.

Sktadowane materiaty, elementy i gdzenia powinny by dostpne dla Inspektora Nadzoru w ¢
przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtej skiadowanych materiatow, elementdéw i gdzen konieczna jes

ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru.
2.3 Materiaty oraz wyroby dopuszczone do obrotu i stossania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkegeriaty, elementy budowlane i gdzenie

wbudowane, montowane lub instalowane w trakciezagji robot budowlanych
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odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szckemgych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwesteki sposob i termin przekazan
informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materialdw oraz elementkonstrukcyjnych d
wykonania robot, a tale o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgécn

Wbudowanie materiatdbw nie nasipi¢c po pisemnej zgodzie Inspektora Nadzoru w Dzien
Budowy.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przekdkawe na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powiby¢ niezwtocznie usugte z placu budowy.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wae prze
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu pbot ict
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania,zgi wymagag tego odpowiednie przepisy, Zamaw@] powinier
otrzyma zgod: na wycie tych materialtdw od wéagiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zifyjoe ze specyfikacjami, a i
uzycie spowodowatoby jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to korskwencje tego ponies
Zamawiajcy (Inwestor).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszelkich materiatow zywanych doprowadzeni
robot od daty rozpoezia do zakaczenia i odbioru kiacowego robot.

Budowle lub jej elementy Wykonawceasdrie utrzymywé w taki sposob, aby bytw stanie

zadowalagcym przez caty czas do momentu odbioradawego. Jeeli Wykonawca
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w jakimkolwiek czasie zaniecha ich utrzymania, ta polecenie Insgktora Nadzoru powinie
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W uzasadnionych pypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgoda z projektantel
oraz Zamawiajcym (Inwestorem) mge pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatdlub
elementow budowlanych nie odpowiagtajm wymaganiom ok&onym w Dokumentacji Projektow
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jesymv przypadku zmiana cen tych materiatow
elementow (obrienie).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyujsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspe
Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budoeldumb uradzenia Wykonawca wykomel ne
wiasne ryzyko i ponosi pedrodpowiedzialné techniczg i kosztovs.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje technezprzewiduyj wariantove stosowani
materiatow i elementéw budowlanych oraz agdzsn w wykonywanych robotach, Wykonaw
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i aafmmojektu o proponowanym wyborze. Inspe
Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z autorenjefto i zamawigicym podejmie odpowiedn
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez InspektoedZdru Inwestorskiego materigelement

urzadzenie) nie mge byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH Z GODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mana wykonywa recznie lub przy @yciu dowolnego typu spetu ale takiego, Kiry nie
wplynie negatywnie na jaké wykonanych robot i pozostate wymogi niniejszyclecgikacji. Sprzt
winien by sprawny technicznie i posiatlsstosowne - wymagane przepisami szczegétowymi -
dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesije itp.

Jednake sprzt nie gwarantyjcy poprawnego wykonania robot e by zdyskwalifikowany

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie depzsny do realizacji robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWIANYCH"



Str 21

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtti i maszyn, ktorynie powoduij
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowigdpod wzgédem typow i iléci wskazanior
zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i @ub Robot Budowlanych, Dokumenta
Projektowej lub projekcie organizacji robot; w ppayglku braku ustafe w dokumentach spgk
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzeei robot zgodnie z zasade
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej Wykonania i Odbioru Rok
Budowlanych i wskazaniach Inwestora w przewidziangminie.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymany v
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Ma b§ on zgodny z normami ochroryodowiska i przepisan
dotyczcymi jego uytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techna Wykonania i Odbioru Rok
Budowlanych przewidgj mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotac
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Inwasto swoim zamiarzevyboru i uzyska ic
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji nie ni@ by pézniej zmieniany be

ich zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie materiatdw Wykonawca zobgmainy jest stosowasie do ustawowych ogranicée
obcigzenia na é.

Materialty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, ale takimi, ktdre nie wpyn
niekorzystnie na stan i jakotransportowanych materiatéw.

Transport poziomy

Wykonawca do przewozu materiatowiyie dowolnegosrodka tranportu ale takiego, jaki n
spowoduje uszkodaeprzewaonych materiatdw.

Transport pionowy

Transport materiatdbw nie by wykonywany ecznie lub przy wuyciu takiego sprgu

podnoszcego, ktory nie spowoduje ich uszkodzenia.
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takicBrodkéw transportu, ktére nie powoduj
niekorzystnego wptywu na jaké przewaonych tadunkow.

Srodki transportu, ¢dace wiasnécia Wykonawcy lub wynagte, maj by¢ utrzymane w dobryr
stanie i gotowéci do pracy. Ich stan techniczny mac¢bygodny z normami ochron§rodowiska
przepisami dotycicymi ich wytkowania.

Przewanik bierze odpowiedzialr$o za dostarczenie tadunku we wdavym stanie. Wykonawc
podczas odbru ma obowizek sprawdz, czy nie wystpuja zadne braki i uszkodzenia powsak
czasie transportu.

Przewo6z tadunkéw samochodami uregulowany jest @dmoi przepisami ruchu kotvego pc
drogach publicznych.

Przewodz winien odbywasic samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadgani boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m wysta poza pojazd kKme nie mog by¢ diuzsze nk 1 m
(transport rur). W celu bezpiecznego i prawidtowégmsportu naley zastosow& podparcie fadunk
na calej diugéci; podpory umieszczone na skrzyni; w przypadku wasciwie wysungte kielichy
poza kdice bose rur - jeeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladamiw stosy na samochod:
obowigzujg te same zasady, co przy skladowaniu z tym, ze koggéotadunku na samocilzie nie
powinna przekracz 1m.

Zaleca s}, by przewo6z odbywat siprzy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.WYMAGANIA DoTYCzZACE WLASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

OgbIlne wymagania dotygze wykonania robot

Za prowadzenie robot zgodnie z umowy, ich jikozgodnd¢ z Dokumentag Projektova,
Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, projektuamgacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny Wgkonawca

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przak@aNykonawcy dda spetniane nie paiej
niz w wyznaczonym czasie, pod gha zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego powodogs
Wykonawca.

Zamawiajcy oczekuje szczegolnej starakcioi bardzo wysokiej jakei wykonania robt

Wymaga s statej obecngi kierownika budowy na placu budowy w czasie wyywania prac.
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Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i peinego upgdkowania terenu wak
budowy po zakfczonych robotach.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okliany przepisami administracyjnymi o padku.

6.0PISDZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENT Ow

ODNIESIENIA

6.1 Zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok robot i jakdci materiatdv, zapewn
odpowiedni system kontroli oraz iwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.
6.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustBngwo Budowlane obejmuje:
> Pozwolenie na budaywvraz z projektem budowlanym - zosigmrzekazane Wykonawcy
robot przy przekazaniu budowy;
> Dziennik Budowy - zostanie przekazany Wykonawcyotqirzy przekazaniu placu
budowy;
> Protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych;
> Ksigzka Obmiarow Rob6t - prowadzona przez Wykonawsprawdzana przez Inspektora
Nadzoru;
> Certyfikaty na znak bezpieazstwa, deklaragj zgodndci z Polsly Normy lub aprobaty
techniczne;
> Protokoty koniecznéri dotyczce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywanej w zabezpieczonym miejscu na placiowy oraz udogpniana do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspel
Nadzoru zapewnienia jakixi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia obot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robot zgodni z

Dokumentacj Projektovs, Specyfikacj Techniczi
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Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz poleeemi i ustaleniami przekazanymi pr:
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli fakoponos
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmowabedzie decyzje w spo®dsprawiedliwy i bezstronny. Decy.
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta datye akceptacji lub odrzucenia materigtd
elementow Robot dula oparte na wymaganiach sformulanych w Dokumentacji Projektowe
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBaeidowlanych, a tate w normach i wytycznyc
Przy podejmowaniu decyzji uwzglnia oni wyniki badan materiatow i robot, nauty normalnic
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki badatr
naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzam kweste.

Inspektor Nadzoru jest upowaony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszikgch materiatav
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkej
materiatow. W razie wykrytych wad powiadomi o tymakéie Wykonawe i odrzuci wszystkie t
materiaty i roboty, ktére nie spetrdajwymaga jakosciowych okrdlonych w Dokumentgi
Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani@dbioru Robot Budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzorueds wykonywane nie piniej, niz w czasie przez nie(
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc pod graéba zatrzymania Robot. Skut
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiarytts prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkiy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjclirecznej Wykonania
Odbioru Robot Budowlanych, stosofvamozna wytyczne krajowe, albo inne procedi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przedtpptgsiem do pomiand lub badan Wykonawc
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejsceeriminie pomiaru i badania oraz wyniki ty
dziatah przedstawi w formie pisemnej.

Przed wykonaniem badan jako materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopyci¢
do wycia materialy posiadgge atest producenta, stwierdgaj ich petm zgodnd¢ z warunkam

podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i @b Rcbot Budowlanych.
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Kazda partia materialu dostarczona do Robadzie posiadéd atest okr&ajgcy w sposbd
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowglabposiadéa atesty wydane przezrgducente
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych praego badan. Kopie wynikéw tych badagdh
dostarczone przez Wykonagmspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt kontrolno - pomiarowy zainstalowany na agzenach lub maszynach mt
posiadé wazny legalizacs wydary przez upowanione instytucje.

Materialy posiadace atesty, a ugzlzenia - wane legalizacje - magby¢ badane w dowolnyi
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodhoich wiasciwosci ze Specyfikag Techniczg

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to takie ematty i/lub uradzenia zostapodrzucone.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru Robot i padasaia ksjzki obmiaru

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéga 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 20
roku poz. 2072) przedmiar robot powinien zawtezastawienie przewidzianych do wykonania rc
podstawowych:

- w kolejnasci technologicznej ich wykonania ze szczegétowyrisem;

- wskazanie wisciwych specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru robot budowlany
wyliczeniem i zestawieniem isoi jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

- spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstavpadziat wszystkich robotuglowlanych n
danym zadaniu wedlug wspolnego Stownika ZaméwiBalszy podziat przedmiaru robotdzie
opracowany wedtug systematyki ustalonej indywidiealTabele przedmiaru robotds zawierd
pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokutaep
projektows i specyfikacy techniczg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarwtamkons
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora adanwestorskiego o terminie i zakre
obmierzanych robot z wyprzedzeniem co najmniejcinzéni przed zamiarem ich rozpecia. Wyniki

obmiarow wpisywanedala do ksiazki obmiarow.
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Ksigzka obmiarow jest podstamdo udokumentowania wykonanych robot, uigggch zakryciu lul
zanikapcych oraz robot rozbiérkowych.

Jakikolwiek bid lub opuszczenie w ifgiach podanych w przedmiarze lub specyfikacji técime]
nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyctdbiv
lub pominetych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wgishia Wykonawcy i akceptas
przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamigeyan jesli zawarta umowa o wykonaniu rok
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dakerkierownik budowy.

7.2 Zasady okréania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktametls obmierzane poziomo wzdtdinii osiowej i
podawane w [m]. Jeli szczeg6towe specyfikacje techniczne nie flgrinaczej dla wymagany«
robot, obgtosci beda wyliczane w [m ], a spet i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu diugn
objetosci i powierzchni stosuje sidokladnd¢ do dwoéch miejsc po przecinku. §lw obmierzan
wagowo feda wazone w kilogramach lub tonach. Obawuje zasada, zebmiar robot wykonywan
jest wedlug zasad prayych dla wykonywania przedmiaru. Dla robot, dlarktth w przedmiarz
podano podstagwyceny wedtug KNR lub innych katalogéw dgstych na rynku obowruja zasad:
okreslone w zalgeniach ogolnych, szczegétowych i wyszczegolnienobot w tablicach tycl
katalogow.

7.3 Urzgdzenia i spra pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvt utrzymane w naleytym
stanie przez caty czas trwania robot oraz za@staamakceptowane przez Inspektora Nad
Inwestorskiego. W przypadku uzasadnionychytpiwosci Inspektora Nadzoru co do jaad
wykonanych robot Wykonawca wykona stosowne badded@ratoryjne w posiadagej stosown
sprzt i uprawnienia instytuciji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary naley przeprowadza przed ostatecznym odbiorempatomiast obmiary rob
zanikapcych naley przeprowad#i w czasie ich wykonywania. Obmiar robot uleggich zakrycit
przeprowadd przed ich zakryciem.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami edreymi okr&lonymi w Dokumentac]

Projektowe.
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Nasg¢pstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyz@aczenit
robot zostag, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, Projektant lub Inwestorpraavione
przez Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysdkarzez Inspektora Nadzoru nie zwial
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngx.

Obmiary lgda przeprowadzone przed geziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysgpowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonane w sposéb zrozumyait
jednoznaczn

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiedningzkicam
umieszczonymi na karcie Kkgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dolgczone w formi

oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBUODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Czas przeprowadzania odbioréw

Podczas realizacji Robot dokonany zostanie odlbbotr zanikajcych lub ulegajcych zakryciu
Po zakaéczeniu Robot - odbior kmowy oraz odbior po okresiekojmi.

8.2 Odbidr robot ulegajcych zakryciu lub zanikagych

Do obowizkéw Wykonawcy nalgy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru roboty ulegaj zakrycit
lub zanikagce, ktory dokona oceny #oi i jakosci wykonanych robot.

Odbidr kzdzie przeprowadzony w czasie uthwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
hamowania og6lnego pegu robot.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgisza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nad:

Dokumenty jakie & potrzebne do przeprowadzenia odbioru to obmiar tratm@z komple

informacji dokumentujcy pochodzenie, jako i zgodndé¢ z wymogami wbudowanych materiatow.
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Inspektor Nadzoru przygti do odbioru robot zanikagych w terminie do 3 dni odlaty
powiadomienia go o gotowcci elementu. Roboty uznajeesiza odebrane po dokonaniu pr
Inspektora Nadzoru stosownego wpisu do dziennikiniwy.

8.3 Odbidr kaicowy po zakéczeniu robot

Odbidr kmicowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieazuakami okréonymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych.

Odbioru tego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeago w obecrii Inspektora Mdzort
i Wykonawcy - sporadzapc ,Protokét odbioru kdacowego robot budowlanych" oraz agkonycl
ewentualnych wad i usterek do usiama przez Wykonawg

8.4 Odbidr po okresiedkojmi

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu zorganizuje odhidpo ,okresie
rekojmi". Do odbioru naley przygotowa nastpujace dokumenty: umowa o wykanie robo
budowlanych, protokot odbioru koowego robot, dokumentow potwierdmaych usunjcie
ewentualnych wad zgtoszonych w trakcie odbioruadawego, dokumentow potwierdaajych
usungcie wad zgtoszonych w okresigkojmi.

8.5 Dokumenty do odbioru koowego robot budowlanych

Do odbioru robot budowlanych Wykonawca jest zokaany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodeo wykonania robot zgodnie z projekt
budowlanym i warunkami pozwolenia na budew doprowadzeniu do naigego stanu i pogadku
terenu budowy;

- dziennik budowy i ksizke obmiarow;

- protokoty odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;

- deklaracg zgodndci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatowcertyfikaty na zna
bezpieczastwa;

- wykaz nieruchomgxi podiczonych do kanalizacji z podaniem numeru nieruchimmamumert
dziatki, nazwiska wigciciela/i i adresu ich zamieszkania oraz dkgjoi srednic wykonanyc

przylaczy oraz sieci spogglzony przez uprawnionego geo.
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9. OPIS SPOSOBUROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZ ACYCH

Rozliczenie robot podstawowycledrzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawy pdain

beda ceny jednostkowe poszczdggch pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym Wykarcy,

bedacym zahcznikiem umowy.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane robotyedla okreslone w umowie.

Podstawy platngei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk

obmiarowg ustalon dla danej pozycjislepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjictizie uwzgédniac wszystkie czynn&i, wymagania i badan

skltadajce st na jej wykonanie, oké&one dla tej oboty w Dokumentacji Projektowej or

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych.

Cena jednostkowachdzie obejmowé

robocizre bezpgdredny;

wartas¢ zuzytych materiatow grodkoéw wraz z kosztami ich zakupu;

warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegprea Plac Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);

koszty pdrednie, w sktad ktoérych wchosglz place personelu i kierownictwa budov
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dd@vych itp.), koszty dotyere
oznakowania robot, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzke
placéw i drég, ekspertyzy dotygze wykonanych robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierafy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav

mogacych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest DokunwgataProjektowa oraz Specyfika

Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanychktarych podane warfeoi i zarzadzenia leda

uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach okilenegc

przedzidu toleranciji.
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Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techr@dfykonania i Odbioru Robot

Budowlanych zostaty opracowane w oparciu o ¢agaca dokumentagj: normy, akty

prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia ockzghenty techniczne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane" (2. Nr 89 mz. 414 z dnia 25.08.1994r
p&niejszymi zmianami), jednolity tekst Dz. U. z200Br207poz. 2016 wraz z fréejszymi zmianami).
Ustawa Prawo ZamowiePublicznych z dnia 29.01.2004Dz. U. z2004 Nr 19, poz. 177).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.20@%. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa o ochronie przeciwparowej z dnia 24.08.1991jednolity tekst Dz. U. z 20024r 147, poz
1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (D Nr 122, poz. 1321 wraz zZpi@jszym
Zmianami).

Ustawa Prawo ochronyrodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, p&Z @raz z piniejszym
Zmianami).

Rozporadzenie_Minstra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa adi2.04.2002r. w spraw
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowani€Dz. U. z 2005r
Nr 75, poz. 690).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.200&rsprawie systemow oceny zgodoo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczani@@maniem CHDz. U. z 2002r. Nr 209, pc
1779).

Ustawa o systemie oceny zgodcioz dnia 30.08.2002jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz
2087).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r.sprawie bezpiecastwa i higien)
pracy podczas wykonywania robot budowlangdl. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r. sprawie informacji dotycz cej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowigDz. U. Nr 12C
poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004rsprawie okr@enia metod podstav
sporzdzania kosztow robot budowlanych olomych w programie funkcjonalno -zytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004&rsprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.sprawie sposold deklarowani
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym(Dz. U. Nr 198, po:
2041).

Rozporadzenie_Minstra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieqiaj rozporadzenie w sprawi
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaniawieragcego dan
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowi@z. U. Nr 198, poz. 2042).

Ustawa 0 ogllnym bezpie@atwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dmaarca 2000rNr
15, poz. 179 wraz z frdiejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw adzowiedzialnéci za szkod wyrzadzory
przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.20(z. U. z dnia 31 marca 2000r. Nr 22, poz. 271).
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. dna 18 maja 1964Mr 16, poz:. 93 wraz
p&niejszymi zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. Wnm 12 wrzenia 2002r.Nr 169, poz. 1386 wr:

Z pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-NR 1

OBIEKT:
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydczami dla msc.

Buczkéw gm. Rzezawa — kolektor H, pompownia P2, rociag
ttoczny”.

BUCZKOW
GM. RZEZAWA

INWESTOR

GMINA RZEZAWA
ul. Dluga 21, 32-765 Rzezawa
pow. bochaski, woj. matopolskie

ROBOTY:

BUDOWLANO MONTZOWE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
Podstawowy kod wg Wspdlnego Stownika ZamawiPV:

45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacjekowej

Kody robot pozostatych wg Wspodlnego Stownika Zanedwi
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111200-0 Roboty ziemne

Sporzadzit:
mgr inz. Ryszard Machowski

ul. Wypoczynkowa 25
33-112 Tarnowiec

Tarnowie, Listopad 2013r.
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1. CZESC OGOLNA
A) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot ziemnych - wykopdéw i zpagia wykopow dla uteenia kolektorév
kanalizacji sanitarnej, studni sieciowych oraz pa@pownisciekow.
b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotwa specyfikacja techniczna jest stosowana jako wheku przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji zadania.
c) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy ta specyfikacja obejmujszelkie czynnéci umazliwiajace, a majce
na celu wykonanie robot ziemnych.
Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rusgci).
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej.
Rozbiorka nawierzchni drogowych utwardzonych i kefaych.
Wykopy liniowe skarpowe i szalowane.
Zasypywanie wykopOw wraz z zgggczaniem.

RoZcielenie humusu.

D) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST &jodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

E) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kevykonania robot, ich zgod’&é z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkie

- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy ruggéw).
Tyczenie trasy ruroggdw wykona& przez osob posiadajca uprawnienia. Trastyczac odcinkami
stabilizupc punkty charakterystyczne takie, jak aahnia, studnie w miejscu ich usytuowania
latach poza olgbem wykonywanych robot. Podstawy trasowania osewad@v kanalizacyjnych \
terenie § plany sytuacyjno - wysokoiowe w skali 1:1000. Projektowany siec kanalizagyj
przykanaliki nalzy wyznaczy w terenie korzystag z domiaréw do istniegych obiektow staich.

Przy uktadaniu sieci natg zachowd co najmniej nagpujace odlegtdci:
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Od budynku - 3,0m;

Od stupow telekomunikacyjnych gwietleniowych - 1,5m;

Od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych - 1,0m

Od gazocigu w poziomie - 1,5m;

Od gazocigu w pionie — 25cm,;

Od przewoddéw wodoggowych - 2,0m;

Od pasma drzew - 1,5m.

Tyczenie wykoné& z maksymalg doktadndcia mozliwg do odczytania danych z map.

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Warstwe ziemi urodzajnej gruldei srednio 15cm naley zdjgé na szerokéci pasa montaowegc
4m. Humus gromadg&iw pryzmach przy wykopach po jednej lub dwoch siamw zalenosci od
wybranej technologii prowadzenia wykopéw przez Wykee. Humusu nie wolno wywogi ani
miesz& z gruntami nieurodzajnymi pochagxmi z gkbszych wykopow. Po zakozeniu robot
humus rozscietiw miejscu, z ktGrego zostat zgagtyi.

- Wykopy liniowe dciankach skarpowych i pionowe szalowanie.

Rurocihgi naleey montow@& na gtbokadsci okreslonej w dokumentacjtechnicznej, ab
zachowane byto przykrycie ziegngrubgci 1,2m ponad wierzchem rury. W przypadku wyanie
rurociggu i wyshpienia ciészej warstwy ziemi przewod kanalizacyjny rigleciepli, np. warstw
zuzla.

W obrbie wykopow gtbokich (przepompownie), przekrodeeciekdn i w gruncie mokryn
przewidziano odwodnienie iglotrami i pompowanie wody.

Wykopy szerokoprzestrzenne skarpowe o szeéwkdna - srednica rurocigu plus 2*30cm
Wykopy skarpowe naly wykona z zachowaniem nachylenia dla gruntow kat. Il @raz kat. Ill-
IV -1:0,6.

Wykopy oscianach pionowych o szerad@ dna -srednica rurocigu plus 2*30cm oraz wykopy ¢
komor przewiertowych.

Urobek naley odktad& na odkiad wzdta wykopow. Nadmiar ziemi do wywiezienia.
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W miejscach trudnych, agkich, skrzgowaniach z przeszkodami roboty ziemne malevykona
recznie z udziatem przedstawicieli W&acieli kolidujacych uradzer. Wybranie ziemi w dolnej gZci
(20cm od dna) wykortabezpdrednio przed robotami mor#awymi recznie (topaty).

W gruntach piaszczystych odpowiagtajch parametrom obsypki ochronnej rugogi naley
pozostawd na dnie wykopu warstyvs-10cm powyej projektowanej r@dnej wykopu i bezpaednic
przed utgeniem rur kanalizacyjnych wyprofilowadno zgodnie z projektowanym spadkiem -
powyzsze wykona w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy szalowane - umocnienie wypraskami stalowyob drewnanymi albo grodzicam
Rozporysrednicy nie mniejszej nil4cm w rozstawie co najugj 120cm.

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robot pozaholrykopu tymczasowym drepam z ru
drenarskich, iglofiltrami lub pompy spalinowy - wzesci kosztowe] zatoono odwodnieni
iglofiltrami.

- Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopow m@ nasipi¢c po utazeniu rurocigu we wykopie i pozytywnej pbie
szczelnéci oraz po odbiorze obsypania rurgmi do wysokéci 30cm (obsypka) ponad wierzch ri
Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudnoegposich - eczne. Rozplantowanie nadmiaru zie
wzdtuz wykopow. W terenach rolnych dopuszcza siasypanie wykops bez dodatkowec
zag;szczenia.

- Rozcielenie humusu.

Roéwnomierne roxielenie sprgmowanej ziemi urodzajnej na catlej powierzchni |
montaowego.

- Zasypanie w drogach.

Zasypanie wykopow dla kanalizacji prowadzonej wgdch wykona pospotls. Grunt ralzimy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawdago. Zasyp wykortaz zagszczeniem.

F) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca s} wykonywanie robot odcinkowo, papaszy od odbiornik&ciekdw.
Nalezy wykona& pomiary geodezyjne - wytycgy trag rurocggow. Sprawdzd stabilng¢
(niezmienné¢) naniesionych punktéw geodezyjnych begpdnio przed robotami ziemnyr
Wykona wykopy liniowe skarpowe oraz szalowane. W miejbcakrzyzowan wykona sondy
poprzeczne celem ustalenia lokalizacji uzbrojen@zeemnego istnigtego w terenie (wykog

reczne). Wykopy zabezpieczprzed dosipem o0sob trzecich.
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2. MATERIALY
2.1 Pomiary geodezyjne:
- paliki drewniane fi 15-20mm o diuga 1,0-1,6m;
- prety stalowe fi 12mm o diugai 50cm;
- farba wodoodporna.
2.2 Roboty ziemne:
- szalunki aurowe dla gruntéw llI-1V kategorii;
- szalunki petne dla gruntéw I-1I kategorii;
- szalunki petne eizkie (np. grodzice) dla gruntéw mokrych;

- kruszywo do zasypywania wykopow.

3. SPRZET
3.1 Pomiary geodezyjne:
- niwelator, dalmierz, teodolit, ¢eny i/lub zawarta umowa z uprawnionym geodety na
obstug geodezyjny inwestyciji.
3.2 Roboty ziemne dla wykopow cebbkasci do 4,50m ppt.:
- koparka;
- spycharka gsienicowa lub kotowa,;
- ubijarka (zagszczarka);
- zestaw do zabijania i wyjmowania szalunkow;
- zestaw do odwadniania wykopow;
- zestaw do przewiertow poziomych.
Uzyty sprzit dostosowéa do topografii i zabudowy terenu.
Zaleca s; prowadzenie prac na trzech réwnolegtych odcinkachWykonawca winiel

udokumentowa posiadanie trzech zestawéw spavych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i pesuwaniem. Transport dowoln'

srodkiem transportowym.
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbidérkowych nale teren ogrodzi i oznakowé zgodnie :
wymogami przepisow BHP - strefa wykonywanie roboinmva by wydzielona w spodw
uniemaliwiajacy dostp 0sob trzecich, niegblacych pracownikami Wykonawcy.

5.2 Roboty geodezyjne i ziemne

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego od giektowanych nie powinny lBywicksze ni lcm.
Szerokdc i giebokas¢ wykopdw nie mae r&@ni¢ sie od projektowanych wcej niz 5cm. Spadek dr
rowow winien by zgodny z zaprojektowanym z doktadoi do0,05%.

Z dna wykopu usugt kamienie, korzenie, grudy a ngsie przysipi¢c do wykonania podtza.

Wykopy w gruntach suchych i gdokasci do 3,0m zabezpieczywypraskami, w pozostatyc
przypadkach szalunkiem petnym w wyséci 15cm ponad teren (wypraski, grodzice).

Wykopy dla komor przy przewiertach wykanascianach pionowych szalowanych.

W czasie wykonywania wykopu i po jego zékaeniu sprawd#j czy charaktegruntu odpowiad
wytycznym wedtug projektu.

Bezpdrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszy dogciach do posesji ustai

ktadki pomostowe dla pieszych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENT Ow

ODNIESIENIA

Sprawdzenie zgodioi wykonania robot ziemnych z zasadami i wymogatairdbot okrélone w
punkcie 1 niniejszespecyfikacji, a w szczego6lia sprawdzenie wymiarow liniowych i przekrojow.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROB OT
Wedtug zasad okgonych w stosownych KNR, a w szczeg&loo
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;
- wykopy liniowe skarpowe i szalowane;
- zasypanie wykopow;

- rozécielenie humusu.

- pomiary geodezyjne (tyczenie tras rupgdw);
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8. OPIS SPOSOBUODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie tras rugggiw)

Na podstawie szkicdw i dziennikow pomiaréw geodeygh lub protokotu kontroli
geodezyjnej, pomiarow w terenie.

8.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Ogledziny i pomiary w terenie.

8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane

Ogledziny i pomiary w terenie, inwentaryzacja geodeayjn

8.4 Zasypanie wykopow

Ogledziny i pomiary w terenie.

8.5 RoZcielenie humusu

Ogledziny i pomiary w terenie. Bezusterkowy odbior pragasciciela dziatki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganmdanymi w punkcie 5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozmne w jednostkach jak okle

punkt 7

10.PRZEPISY ZWI AZANE

m Instrukcja techniczna 0-1

m Instrukcja techniczna 0-3

m Instrukcja techniczna G-2

m Instrukcja techniczna Kg

m Instrukcja techniczna Kg

m Instrukcja techniczna G-3.2

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych Ogélne

= Norma PN - 86/B-02480 zasady kompletowania prac geodezyjnych Wysocikava

gruntow osnowa geodezyjna, GUGIK Geodezyjna obstuga inwegsty
GUGIK Pomiary sytuacyjne i wysokoiowe, GUGIK Pomiary
realizacyjne, GUGIK

Grunty budowlane. Oké&enia. Symbole. Podziat i opis
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Norma PN - 88/B-04481
Norma PN - B-06050:1999
Norma PN - B-10736:1999
Norma PN - 77/8931-12
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Geotechnika. Badania polowe

Grunty budowlane. Badanidekagruntow
Geotechnika. Roboty zieriivigmagania ogolne.
Przewody podziemne. Robigyne.

Oznaczenia wskOw zagszczania gruntow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- NR 2
OBIEKT:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydczami dla msc.
Buczkow gm. Rzezawa — kolektor H, pompownia P2, rociag
ttoczny”.
ADRES:
BUCZKOW
GM. RZEZAWA
INWESTOR:
GMINA RZEZAWA
ul. Dluga 21, 32-765 Rzezawa
pow. bochaiski, woj. matopolskie
ROBOTY:

BUDOWLANO MONTAZOWE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
Podstawowy kod wg Wspdlnego Stownika ZamawaPV:
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizaciekowej

Kody robot pozostatych wg Wspdélnego Stownika Zanehwi
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacjekowe;j

Sporzadzit:
mgr inz. Ryszard Machowski
ul. Wypoczynkowa 25
33-112 Tarnowiec

Tarnowiec, listopa 2013r.
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1. CCESC OGOLNA
A) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioru ruroggow kanalizacji sanitarnej i obejmuje:
- siec kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC @ 200mm;
- siec kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC @ 160mm;
- siec kanalizacyjna ttoczna z rur PE 090mm.
b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejgaezadania.
c) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy ta specyfikacja obejmwjszelkie czynnéci umazliwiajagce, a majce

na celu wykonanie robot mortavych rurocagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjno smieniowej.

D) OKRE SLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSiT zgodne z odpowiednimi normam
wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania, ich zgodsé z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoigkie

Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakdci wykonywanych prac.
f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca s} wykonywanie robot odcinkowo, papeszy od odbiornikasciekow, jak okrélono w

czesci ogolne;.

2. MATERIALY
2.1 Rury kanalizacyjne PVC dla kanalizacji grawyiaej
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna ma dywykonana z litego PVC z rur kielichowych

sztywnaci obwodowej SN 8.
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Sg to rury z PVC-U klasy S

- rura PVC kanalizacji zewtrznej kielichowa 0200mm typ S — SN8

- rura PVC kanalizacji zewtrznej kielichowa 0160mm typ S — SN 8

oraz rury z PE

- rura PE kanalizacji énieniowej PES0O SDR 21 PN6 g90mm

Ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC-U z uszézaeni piescieniowymi
gumowymi: trojak PVC 200/200, trojak PVC 160/160)dno PVC 200, kolano PVC 160, korek P
200, korek PVC 160.

Elementem dczacym i uszczelniacym jest uszczelka w systemie SEWEBek (rury
grawitacyjne). Na tej uszczelce w procesie prodpkey formowany jest bezpcednio kielch
(uszczelki dostarczone bezZpednio z rurami).

Celem padczenia rur w wykopie naby: usury¢ dekle zabezpieczgje zaréwno z kielicha rury |
utozonej, jak i z bosego kKaa kolejnej rury; ustawi wspotosiowo dczone elementy; posmarogva
bosy koniec i uszczetksrodkiem utatwiagcym palizg i wcism¢é bosy koniec do kielichazado
osiagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczamejzewrtrznej powerzchni rury. W tyn
celu naley zastosowa prost dzwignie przy wyciu dmzka stalowego i drewnianego kloc
niedopuszczalne jestywanie hyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie - skracanie kielichéw rur i ksztaltektjniedopuszczalne.

2.2 Rury kanalizacyjne PE dla kanalizacji cisnievep
Siec kanalizacyjna tloczna zbudowana jest z ruHBElasy PE80O SDR21:
- PE800 SDR 21 (PN6) 90x4,3mm;

Rury i ksztattki muszy by od jednego producenta.

Rury cechowane bezg®dnio na wyrobach, cechowanie winno zawieraazwe i znak
producenta, ymbol surowca, wymiar taki jaksrednica, grub& scianki czy seria, informac
identyfkujgce produkaj (nr linii produkcyjnej, data), numer aprobaty teidzne;.

Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowarspnztu mechanicznego, jak rowtie

przez jej podgrzewan

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWANYCH"



Str 4t

Do faczenia rur PE naly zastosowé zgrzewanie elektrooporowe polegag na 4czeniu rury .
ksztattkami posiadagymi wtopiony drut elektrooporowy, aby nie ddpi¢ do powstawania kryz
przewodach ocznych, co wplywa na zatykanie¢ siychze przewodow oraz zwkszenie opaw
przepywu.

Do ksztaltek tych naly wsurgé oczyszczone kmodwki rur z PE i pajczy¢ koncowki spirali
grzejnej zezrodiem prpdu. Zgrzewanie to naty wykona wg nasgpujacych zasad:agczone element
majg mie¢ ten sam wskaiik - MFI; ptaszczyzna kiccowki rury musi by prostopadt do osi rury
zgrzewane kace rur naley przeczycic w srodku i na zewstrz w celu usuricia zabrudzg
gtebokas¢ osadzenia rury w elektroksztattce musé lmaznaczona na rurze; w celu ugera warstw)
tlenku naley zeskroba zewretrzng warstwe rury na dtugéci wickszej nz potowa dtugéci ksztdtki;
natazy¢ elektroksztattk na rue; umiescic w klamrach mocucych; przeprowadzi zgrzewani
zgodnie z instrukej obstugi zgrzewarki; po uptywie 2 minut odzasu zakfczenia zgrzewan
odlgczy¢ zasilanie i pozostawiw klamrach do momentu ochtodzenia. Nglesprawdzé poprawngc
zgrzewu.

Proke cisnienia mana przeprowadzipo uptywie 1 godziny od wykonania ostatnieggczh.

Rurocagébw PVC i PE nie wolno ukiadabezpdrednio na lawach betonowych ani zaléwa
betonem.

Przy montau rurochgow maj byé¢ spetnione warunki zapewnige prawidtowe wkonanie
polaczen, szczelné przewodow i wiaciwg eksploatagj sieci. yte mog by¢ tylko te rury, ksztdki
i taczniki, ktére nie wykazuaj uszkodze.

W trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane keliz uzbrojeniem podziemnym naje
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia doprowdd stanu pierwotnego.

2.3 Whazowe studnie kanalizacyjne PCV fi 1000 mm
2.4 Studnie sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztudzny
W miejscach rozgakien, zmiany spadku lub kierunku oraz na zHmych odcinkachsieci
kanalizacyjnej umieszczone zosjastudzienki kanalizacyjne teleskopowe - P\V@00Omm lul
0315mm z pokrywamgeliwnymi zamykanymi na zatrzask o $mosci dostosowanej do ohgienia

gruntu w danym miejscu.
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Kinete studzienki nalzy posadowd sztywno na wigciwie przygotowanej podsypce (jak
przypadku posadowienia rurggow), poprzez wéniecie jej tak, aby wypetaipuste przestrzenie p
jej dnem. Kinee polgczy¢ z rurociggiem analogicznie dad¢zenia rur PVC, a naginie obsypé ja do
wysokaci ok. 15 cm powyej wlotdw kinety. Przyci¢ rure trzonows do takiej dtugéci, aby rure
teleskopowa byta zaghiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczeticzyséci¢ i posmarowé
srodkiem pdlizgowym. umigcic¢ rurg trzonows w kinecie. Wykoné obsypk i zasypanie wykop
wraz z zagszczeniem. Piécien uszczelnigjcy rury teleskopowej oczgi¢ i posmarowé srodkiem
paslizgowym odsrodka, w miejscu gdzie przesuwag tleskop. Umigci¢ teleskop wurze trzonowej
wiozy¢ do wilazu pokryw. Wypetnienie wokot gornej e#ci studzienki ma by roztozone
rownomiernie, materiat ma bydobrze zagszczony, aby umiiwié przenoszenie zakdlanycl
obcigzen.

Szeroké¢ wykopu musi by wystarczajca dla swobodnego wykonania gtenia rur z
studzienk.

Materiat wyty na obsypk studzienki (w tym rury trzonowej) nie powinien zava gtazaw,
ostrych kamieni, darni, bryt gliny, kredy lub zriomej ziemi.

Wiazy zeliwne montowa typu cizkiego T40 o nénasci 40t (w drgach, chodnikach, na wjazdz
do posesji, parkingi, place manewrowe), pozostgle kekkiego - tj. w terenach zielonych T&
nosnasci 5St.

Dla przyhczy kanalizacyjnych T20 o dnosci 20t.

2.5Materiat na podsypki i obsypki rur

Materiat niespoisty, piasek lubwir o maksymalnej wielkgi ziarna wynoszcej 20mm
Nalezy wzig¢ pod uwag dowoOz kruszywa w il&ci 82% potrzebnego do wykonania obsyp
podsypki

2.6 Materiat inne

Rury ochronne zgodnie z DokumentacProjektova, manszety guowe lub PVC di
uszczelnienia kicdéwek rur ochronnych, ptezZPE/PVC dla rur przewodowei w rurach ochronnyc

materiaty izolacyjne przeciwwodne, beton produkoyaa budowie lub dowmny.
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Stosowanie elementow - przywiezione na plac budementy nalgy przechowywé w
magazynach zamkgtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymechanicznynr
uszkodzeniami.

Dla rur i ksztaltek PE i PVC stosowaezim okreslony przez producenta - sklawanie v
pozycji poziomej na rownym podta.

Sktadowanie elementow studni w sposéb zabezpigozarzed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Udokumentowé nalezy posiadanie i zycie do realizacji robot:

- podnanik do opuszczania rur i studni kanalizacyjnyctdna wykopu (npzuraw, dwig) -
2 kpl.

- samochdd dostawczy - 1 kpl.

- srodek transportowy dla dowozu rur - 1 kpl.
4. SRODKI TRANSPORTU

Rury przewgone mog by¢é samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiad@ni boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesigm elementy magbyé przewaone srodkam
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora NadzRury nie mog wystawa wiecej niz 1,0m
poza pojazd. Nalg zastosowa podparcie na catej diuga tadunku. Zaleca sitransport rur v
wigzkach przygotowanych i opakowanych przez producessdeca si, aby transport odbywat i

przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podsypka

Bezparednio po ¢cznym zdgciu 20cm warstwy gruntu wykotgodsyple grubgci min. 10cm
gruntu dowiezionego lub rodzimego przesianego. Ruds musi by wyprofilowana i wyréwane
zgodnie ze spadkiem ruraggu. Dla podsypek o grubo ponizej 15cm me jest wymagane ic
zag:szczanie, jeeli gruba¢ podsypki ldzie rowna 15cm lub przekroczy tvartcé¢ - nalery ja
zagscié.

5.2 Rurociqgi

Rury uktadé& na przygotowanym podia piaskowym w temperaturze powietrza d@’G dc

+30°C. przed rozpoeziem montau naley wykona wskpne rozmieszczenie rur we wykopie.
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Rury uktadé@ w takim potaeniu, aby ich podparcie byto jednolite i pozostaveav takim potaeniu,
aby zachowaly trwale ligii spadki okrélone w Dokumentgji Projektowej. Niedopuszczalne ji
podkfadanie pod rury kawatodrewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odmulmiego spadk
Rury kielichowe nie mog wspieré& sige na kielichu - naley pozostawé gniazda robocze pi
zlgczeniami rur - zasy@gpo pozytywnej probie szczeléw i odbiorze.

W miejscach projektowanych wbudoévestudnie kanalizacyjne. \d#zenie rur dostudni w
prefabrykowanych przégiach szczelnych.

5.3 Obsypka i zasypka rurociqgu

Po odbiorze ruroggu przez Inspektora Nadzoru najewykona obsypanie rury. Obsypar
bokow rur naley wykona warstwowo z zagszczeniem, réwnoczeie z obu stron wykop
Zasypanie do wysokoi 30cm ponad wierzch rury przewodowej rmglevykona& z tego samec
materiatu, z ktérego wykonane zostalo obsypaniedtokurociagu. Stopié zagszczenia warst
podsypki i obsypki winien migi¢ siew przedziale od 88 do 97% zmodyfikowanej liczby kkooa.
Metoda zagszczania gruntu ¢cznie lub mechanicznie) winna dywybrana w zalenosci od
rzeczywistych witasnwi zasypki. Niezalenie od metody zagzczania nie wolno dopci¢ do
pozostawienia wolnych, niewypetnionych przestraesto rurochgow.

5.4 Skrzyowania z przeszkodami terenowymi

Zgodnie z DokumentagjProjektova przekroczenia przeszkod terenowych mpabeykona metod
przewiertu (rowy melioracyjne, drogi gminne i powiae asfaltowe). Na przekroczeniach agle
zamontowa rury ochronne z zastosowaniem ptoz prowagizh. Monta ptoz polega na wsuggiu
jednej ptozy w drug, zazbieniu przy pomocy uchwytu do mocowania i Zagjciu.

Spos6b montal: ustalé potozenie ptoz na rurze przewodowej, zy0 ptozy z elementd
skladowych S i T, otwarte pi@ienie potay¢ luzno na rurogigu, sprawdzd potoazenie ptoz, kace
pierscienia wsun¢ jeden w drugi i lekko zgbi¢, przy pomocy urgdzenia zaciskowego zacigr
symetrycznie pigcienie ptozy do momentuzaniemaliwe bedzie przesuwanie pigienia po ruze,
na kaicach rury ochronnej zky¢ po dwa piefcienie, zadini¢tych ptoz nie ména rozpiac¢. Koncowki

rur ochronnych uszczekhi
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5.5 Skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania te wykonazgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protekZUD.

W przypadku skrziowania z gazoggiem:

- przed przysipieniem do robot zgto&itaki zamiar do wihciwego zakhdu gazowniczeg
tyczenie trasy w rejonie zhkn i skrzyzowan z gazocigiem dokoné w obecnéci przedstawiciel
gazowni;

- roboty ziemne w olgbie skrzyowania prowadzi w obecnéci upowanionego przedstawidie
dostawcy gazu, wykopy wykotargcznie, wykonéd sondy poprzeczne dla dakinej lokalizac
gazocigow w terenie;

- w miejscu skrzyowania na ruy kanalizacyjs nalezy zatazy¢ rurg ochronn o srednicy podane
w Dokumentacji Projektowej. Rury ochronne stoséwgednego odcinka, jej koe wyprowadz na
odlegtas¢ minimum 1,5m mierz§ prostopadle do zewtrznejscianki gazocigu w obie strony;

- stosowé ptozy prowadzce kaice rur ochronnych uszczetnpianky poliuretanowy i zamkryé
przy pomocy opaski systemu Raym typ CCS-CSEM lub tesamego.

- w obrbie skrzyowania na diugei co najmniej 5m stosowaury kanalizacyjne przewodow
wysokocknieniowe (typ S) i w miar mozliwosci bez podcze;

- na dtugdci 4,0m wzdluz gazoggu (po 2,0m w obie strony od osi skinyania z kanalizag)
recznie wybrg grunt do gornejscianki istniegcego gazoaigu, szeroké& wykopu nie mae by
mniejsza ni srednica zewegirzna gazoggu, przestrze zasypé przepuszczalwarstwe piasku,zwiru
na wysokaéc okoto 20cm od powierzchni terenu.

Dla skrzyowaan minimalna pionowa odlegéé pomiedzy zewrtrznymi sciankami gazoagu i
zamontowanej rury ochronnej wynosi 25 cm.

Catas¢ prac wykona zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Przemyst Handlu z dnia 14.11.199!
(Dz. U. Nr 139 poz. 686) oraz normy PN-91/M-3458&zde skrzgowanie zgtosi do odbioru Z.C
z& przed uruchomieniem kanalizacji nateuzyska& protokolarne potwierdzenie athstawcy gazu, :
w trakcie robot nie spowodowano kolizji ani uszked@ sieci gazowe;.

W przypadku skrzsowania z kablami. Skrzpwania z kablami wykortawediug uzgodnig
zawartych w protokole ZUD - natgé¢ na kabel rug ochronm typu Arot (PVC 0110mm) dtugci min

3m.
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Kazde skrzyowanie zgtosi do odbioru w Z.E. Zaprzed uruchomieniem kanalizacji naje
uzyska protokolarne potwierdzenie od wéaciela, ze w trakcie robot nie spowodowano kolemji
uszkodzenia okablowania.

Skrzyzowania i rury ochronne zainwentaryzaiwgeodezyjnie powykonawczo.

6. OPIS DzIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA

Ocena jakéci bedzie obejmowé

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania Robot wedtug opisu jak »ej;

- pozytywny prole szczelnéci;
- sprawdzenie wiasnosci fizykochemicznych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem rurogijow
wykonawca badania: producent materiatow
dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaragjednaci

- sprawdzenie wymagaogolnych dotyczcych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem rurogijow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru
sposoOb badania: kontrola dokumentéw
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

- sprawdzenie ogollnych cech zesmnych:

termin badania: przed wykonaniem rurogijow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru
sposoOb badania: ogledziny i ocena wygldu, zmierzenie niektérych wymiaréw

losowo wybranych wyrobow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidiowai wykonania sieci kanalizacyjnej:
termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze

wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru
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sposoOb badania: préby szczelnéxi, pomiary geodezyjne, poréwnanie wynikow
operatu z dokumentagj
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty podlegaj obmiarowi. Jednostki obmiarowe ggodne z zasadami kosztorysowania
KNR. S to gtébwnie 1m, 1szt. wykonanych robot. Opraeoie przedmiaru zgodnie ze standarc
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zagadnostek zastosowanych w przedmiarze.

Obmiary naley przeprowadd przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary |

zanikapcych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot uiegych zakryciu - przed ich zakryciem.
8. OPIS SPOSOBUODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegajpdbiorowi.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w puak2i oraz czynnei wyszczegthione w
punkcie 5. Ruroegi zostam odebrane peli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzygkajynik
pozytywny

Podstaw odbioru lgda nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- za&wiadczenie o jakii materiatu;

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot zapdych (podtay, warstw zasypkowyc
préb szczelnéci);

- protokét odbioru materiatow i wyrobéw.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s za ustalog ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€éha obejmuj
komplet robot montawych (robocizg, materialy i sprgt) wraz z materialami okéonymi
Dokumentacj Projektows i przedmiarem robot oraz:

- napraw powstatych uszkodze
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- czynnaci zagospodarowania i utrzymania placu budowy einkr&lone w specyfikacji og¢
ogolna i szczego6towa;

- roboty poradkowe na stanowiskach pracy;

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zexmna. Obiekty i elementy wypao&enia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-87/H-74051-02 i EN 124 Wtazy kanatowe klasy BDJwtazy typu ctzkiego).

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku winylu.
PN-85/89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfilemego polichlorku
winylu.

ISO 4425;1991 Rury i ksztéd kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlol

winylu stosowane w systemach odwadatgch i kanalizacyjnych.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PEglementydczace w
rurociggach cénieniowych do wody.

PN - 84/B-10737 Proba szczefeokanalizacji.

PN -92/B-10735 Proba szczefioona infiltracj?.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki teatrrie wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych PKTS - Warszawa
1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilati rurocggowych z PVC, PE ZTS Gamrat
Jasto.

Wytyczne dotycgzce montau studzienek kanalizacyjnych z Katalogu Producentgavin
Krakow.

Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragiow PVC.

Instrukcja montaowa ukfadania w gruncie ruragjow PE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- NR 3
OBIEKT:
.,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyhczami dla msc.
Buczkow gm. Rzezawa — kolektor H, pompownia P2, rociag
ttoczny”.
ADRES:
BUCZKOW
GM. RZEZAWA
INWESTOR:
GMINA RZEZAWA
ul. Dtuga 21, 32-765 Rzezawa
pow. bocheaiski, woj. matopolskie
ROBOTY:

BUDOWLANO MONTAZOWE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
Podstawowy kod wg Wspdlnego Stownika ZamawaPV:
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizaciekowej

Kody robot pozostatych wg Wspdélnego Stownika Zanedwi
45232423-3 Przepompownieiekdw

Sporzadzit:

mgr inz. Ryszard Machowski
ul. Wypoczynkowa 25

33-112 Tarnowiec
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1.CzESC OGOLNA
A) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru przepompowsgiekdw - 1 kpl.
b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczeg@wa specyfikacja techniczna jest stosowana jako uehat przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejgaezadania.
C) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy ta specyfikacja obejmujszelkie czynnéci umazliwiajace, a majce
na celu wykonanie wszelkich robot mamaych zwizanych z wbudowanme i uruchomienier

przepompowngciekow.

D) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSI zgodne z odpowiednimi normam
wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZYCE ROB OT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentagj

projektowy, SST i polecermi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakdci wykonywanych prac.
f) ORGANIZACJA ROB OT BUDOWLANYCH

Brak szczegolnych wymaga

2. MATERIALY

PRZEPOMPOWNIA

Szeroké¢ wykopu musi by wystarczajca dla swobodnego przeprowadzenia mianta
przepompown

Nalezy wykona wykop wraz z podsypkz 15 cm piasku lub warstwy chudego betonu
przypadku podsypki z piasku nzy zwrdci uwag;, by nie zawierat on gtamg ostrych kamien
darni, bryt gliny, kredy lub zmrmnej ziemi. Dno naley wyréwna. Przygotowany wykop do moria
pompowni ma b¢ odebrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadz@vdwczas Wykonawca nie
przysapi¢ do posadowienia studni przepompowni w wykopie czammtowania poszczegolny

elementoéw pompowni, do pegizenia rurocigow:
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doptywowego, ttocznego i rury ostonowej do przepaoeenia przewodd sterowniczych
zasilapcych pompy. Wykona obsypk (materiat - analogicznie jak w przypadku rueggw i
studzienek na sieci) i zasypanie wykopu wraz zegatzeniem. Zamontowasterownik pompowr
oraz pompy (zastosowgompy z wolnym przelotem, bez rozdrabniaka).

Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z polimerairat o srednicy wewatrz pompowni nit
mniejszej nk 01200mm (mniejszérednice przepompowni po zainstalavia drabiny, prowadnic
rurociggbw, uniemaliwiaja wykonanie jakichkolwiek remontéw wewtnz studni).

Zbiornik z polimerobetonu ni@ by posadowiony w trudnych warunkach gruntowaoednych
Ze wzgkdu na duay ci¢zar wlasny stanowi zbiornik typueikiego.

Przepompownie muszy bywykonane w uktadzie dwupompowym.

Do kazdej przepompowni musi By dojazd umaliwiajacy czyszczenie beczkowozt
asenizacyjnym o nacisku osiowym min. 6 t.

Przepompowniesciekbw musz by¢ monolityczne, wykonam z polimerobetonu, przykry
wlazami ze stali nierdzewnej z zamkoiem.

W przepompowniach o gbokaosci powyzej 3 [m] muszy by zamontowane zrowe, uchyln
podesty robocze umbwiajace demontaosprztu.

Prowadnice pomp muszby¢ wyprowadzone do wysokoi wiazu i powinny by odpowiednic
sztywne, aby podczas opuszczania pompy niepi#stwyskoczenie pompy z prowadnicy.

Na kadym przewodzie tlocznym pomp musi dyawor zwrotny i odcinapy, pohczone
kotnierzowo dla szybkiego demouta Zawodr zwrotny musi mie mozliwos¢ demontau kuli bez
konieczngci demontau catego zaworu.

Na wspolnym przewodzie ttocznym musi ¢oyamontowany kréciec do ptukania rurggu
zakaiczony zhczks strazacky 052 i odcgty zaworem kulowym.

Wszelkie podczenia rurocigbw musz byé wykonane w sposob umliwiajacy szybki demonta
(kotnierze, dwuziczki, nasuwki).

Wszystkie materiaty wewgtrz pompowni musg by¢ odporne na agresywne dziatarsie@ekow
(stal nierdzewna lub tworzywa sztuczne, nie dopzsze stali ocynkowanej).

Dla ograniczenia bazy pomp zapasowych, zastosowan®y muszy b§ tej samej serii. Opigz
pomp zamontowanych na stale w przepompownagdkow, muszy b§ dostarczone pompy rezerwo
po jednej sztuce z kdego typoszeregu.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji przepompobsciekéw kada przepompownia mu
mie¢ odpowiedmnd retencg, dlatego rénica rzdnych pom¢dzy dolotem kanat grawitacyjnego a dne

przepompowni powinna wynasbdpowiednio: 1,20 [m] dla przepompowni
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01200 mm i 1,50 [m] dla przepompowni 0 1500 mm. igmp te Wykonawca musi uwzglni¢ przy
zamawianiu zbiornikow.

Wiaczenia przewodow PVC i PE do studni przepompowihezayawykona w sposéb szczeyn
stosujc adaptatory, to jestagdzki do studni betonowych.

Adaptator (przecie szczelne) zamontowaa etapie prefabrykacji elementéw studni. W
przypadku konieczrigi uzupetnienia otworu w istniggej scianie studni stosowanalezy ponizsze
zasady:

1. w scianie wykona otwor osrednicy lekko mniejszej aizewretrzna srednica adaptatora, obw

0CZ)5Ci¢ | wyrownas;

N

. wcism¢ adaptator tak, aby przez roggenie uszczelnit otwor;

w

. jezeli jest konieczn&, to pusty przestrzeni poguzy adaptatorem a dgiem studni wypetrdi

rzadky zaprave cementow lub pianky poliuretanow;

N

. wewretrzne i zewgtrzne przestrzenie kraygzie otworu pokry srodkiem izolacyjnym,;

o

do zewrtrznej czsci adaptatora vgkczy¢ bosy koniec rury przewodowej.
Alternatywnie mana przejcia przezciany betonowe studzienek i pokenia z rury
PVC wykon& przy zastosowani innych specjalnych uszczelhie(np. tulejowych skénych,
tulejowych réwnolegtych, tulejowych oporowych). Wdgelnienie przégia miedzy polimerobetonen
a kolektorem PVC przy pomocy sznura smotowegorjestopuszczalne.

W przypadku konieczrgi wejscia do pompowni naly stosowa zasady BHP, \
szczegOlnéci:
- zejcie mana wykong tylko w zespole minimum dwuosobowym, przy czym jadasob:

pozostaje na zewgtrz;

- przed zejciem otworzy witaz na okres nie krotszyn0,5 godz.;
- pracownicy winni by wyposaeni w kurtki ochronne, obuwie i latarki gazoszceelRaadane jes

wyposaenie w lamp ostrzegawcz sygnalizujca obecné¢ szkodliwych gazow i brak tlenu.

Dostarczona na Plac Budowy pompownia jest fabrgczmyposaona w kompletny armatelr
dzigki czemu czynngci zwigzane z jej monteem i uruchomieniemasograniczone do niegbdnegc

minimum.
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Nalezy zastosowajako sterownik - czujniki hydrostatyczne, wspofprace z przekanikami

membranowymi i czasowymi uktadami steyzymi.

Wszystkie urzdzenia § przystosowane do pracy w szafach sterowniczyctadmsanych przez

producenta pompowni.

Szafki sterownicze powinny byczytelne i przejrzyste, a wszystkie opisy musz§ Wwyezyku

polskim.

W celu monitoringu naley zastosowasystem bezprzewodowy w uzdnieniu z Wytkownikiem z

nastpujacym wyposaeniem:

a)
b)

C)

d)

f)

)
h)

Monitoring w trybie rzeczywistym: 1 stanowisko bina, 1 analogowe.

Nosnik informacji GPRS (pakietowa transmisja danych).

Wizualizacja obiektu na stronie WWW w postaci grafiej - dosip z dowolnego miejsca dla dso

uprawnionych (wymagana jedynie przgidgrka internetowa).
Centralny system zbierania i archiwizacji danyclenfger systemowy) wypogany w dwe
niezalene hcza internetowe, system awaryjnego zasilania, systerargmego archiwizowan

danych (streamer) oraz skuteczne zabezpieczerjaiamsowe.

Administrowanie serwerem systemowymzye po stronie dostawcy systemu i nie ojei

Inwestora.

Oplata za przesyt danych (transmisja GPRS) madbgta, tj. niezatena od ilégci przesyanyck
danych z obiektu.

Mozliwos¢ stosowania terminali mobilnych dlaytkownikow nie magcych hcza z internetem.
Archiwizacja danych z obiektu przez okres 1 roku.

Mozliwos¢ wykonywania analiz dla kalego obiektu, praca pomp, awarie, serwegasy naprav

serwis - czasy reakcji.

]) Rejestracja danych i ich yrietlanie: czas pracy pomp, awariezycie energii, pgd

pompy, napjcie zasilania, poziom medium w zbiorniku, testyzhcci. k) Powiadamianie o

problemie na obiekcie za frednictwem wiadomiei tekstowej sms

lub poczty elektronicznej e-mail.

I) Pola informacyjne dla kalego obiektu zawiergge dane niezfine do lokalizacji obiektu, jego
doktadnym wyposzeniu , poziomach pracy depne w czytelny sposob a nierdme w codziennt
eksploatacji i przydatne podczas serwisu np. tyipstalowanej pompysrednica i wyposzenie

zbiornika, itp.
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m) Dziatanie systemu powinno &y potwierdzone co najmniej bcznym okresem jeg
funkcjonowania u innych aytkownikow. Na zyczenie Inwestora dostawca systemu

zobowgzany do udokumentowania poyszego faktu.

Skladowanie elementdwprzywiezione na plac budowy wypdsaie naley przechowywa w
magazynach zamkgtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznynechanicznyrmr

uszkodzeniami.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nad
Inwestorskiego.

Udokumentowé nalezy posiadanie i kycie do realizacji robot nagiujacego spratu:

- zuraw samochodowy - 2 kpl.

- elektronarzdzia

- szalunki.

4. SRODKI TRANSPORTU

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesisin elementy magby¢ przewaone dowolnym
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekltadzoru.
Zaleca s} przywo6z przepompowni (zbiornika) beZpednio przed zamontowaniem i mohtg

kol".
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zbiornik przepompowni
Na betonowej podbudowie montosvalementy studni z wlotami dla rur sieciowych. Pza
szczelne zamontowana odpowiedniej kznej na etapie prefabrykacji studni. Zbiornik pasait na

podbudowie betonowej izolowanej 2 razy abizol a2y papa asfaltowa na lepiku.
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Studnia powinna hyszczelna zaréwno na eksfiltragiciekow do gruntu jak i na infiltragjwaod
gruntowych do wetrza zbiornika, w szczegdéléa dotyczy to komory przepwowej oraz komon
roboczej do wysoksi zalegania wody gruntowe.

Dopuszcza sistudnie prefabrykowane o parametracksémnych z zaprojektowanymi, przy cz'
nalezy uzyska& zgod Projektanta i Inspektora Nadzoru.

5.2 Wyposzenie przepompowni

Montaz wyposaenia musi by wedtug projektu i instrukcji prodenta. Wykonawca dostarc

instrukcg obstugi przepompowni pisanyzykiem nietechnicznym (potocznym).

6. OPIS DzIALA N ZWIAZANYCH z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENT Ow

ODNIESIENIA

Ocena jakéci bedzie obejmowé

- sprawdzenie prawidiovéoi wykonania Robot wedtug opisu jak w8j - dopuszczalna odclika
pionowaci studni - 2cm, tolerancja moritaelementow wyposania i wlotow - 2 cm;

- pozytywny prol szczelnéci;

- poprawnd¢ dziatania;

- sprawdzenie wiasioi fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem przepompowni
wykonawca badania: producent materiatdw
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane, deklaracjedrgsci

- sprawdzenie wymagaogolnych dotycgcych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem przepompowni
wykonawca badania: Wykonawca izolacji i Inspektor Nadzoru
sposob badania: kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania, podiczenia i rozruchu przepompowni:

termin badania: w trakcie wykonywania, przy odbiorze oraz w trakocbzruchu
wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru

sposob badania: proby szczelnixi, pomiary elektryczne, kstka rozruchu
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot wedlugsogak wyzej.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty podlegaj obmiarowi. Jednostki obmiarowe ggodne z zaslami kosztorysowania v
KNR. & to gtownie 1m 1m , 1szt. wykonanych robot. Opracowanie przedmiagodnie z
standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczghtuge zasad i jednostek zastosowanyc
przedmiarze

Obmiary naley przeprowaddi przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary |
zanikapcych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulggggh zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty zanikajce - wykop fundamentowy, fundamenty.

8. OPIS SPOSOBUODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegapdbiorowi.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puaki oraz czynn@i wyszczegthione w
punkcie 5. Przepompownie zosg odebrane jeli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzyskaj
wynik pozytywny.

Podstawy odbiorudula nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zadwiadczenie o jakei materiatu, deklaracja zgodsw;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zapdych (podiay, warstw zasypkowycl

préb szczelngi).
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za ustalony ilé&¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkKci€ena obejmuj
komplet robot montaowych (robocizp, materialy i sprgt) wraz z materiatlami okéonymi
Dokumentagj Projektowy i Przedmiarem Robot oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodze

- czynnaci zagospodarowania i utrzymania placu budowy eiokreglone w specyfikacji ag¢

ogolna i szczegotowa,;
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- roboty poradkowe na stanowiskach pra

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zemmna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiNgmagania

i badania przy odbiorze.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey
PN-87/H-74051-02 i EN 124 Wtazy kanatowe klasy BDOwiazy typu o¢zkiego).
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplkbyvanego polichlorku winylu .
PN-85/89203 Ksztattki kanalizacyjne z nasty/f. Polichlor. winylu
polichlorku winylu.

ISO 4425;1991 Rury i ksztattki kanalizacyjne z maespyfikowanego
polichlorku winylu stosowane w systemach odwadiaiggh i kanalizacyjnych.

PN - 84/B-10737 Proba szczeteokanalizacji.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki teatemie wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

PN - 63/B-06251 PN -Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

EN 206-1:2003 PN -Beton

EN 196-1:1996 PN - Cement. Metody badan. Oznaczeylizymataci i statgci objetosci.
-EN 196-3:1996 PN - Cement. Metody badan. Oznaezezasow wjzania

EN 196-6:1997 PN - Cement. Metody badan. Oznacztopmia zmielenia

-90/B-30010 PN - Cement portlandzki

-88/B-30001 PN - Cement portlandzki z dodatkami

-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyjkacbierania

PN -B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlanarivki wykonania

-PN-EN 10025 : 2002 - Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-NR 4
OBIEKT:
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyhczami dla msc.
Buczkow gm. Rzezawa — kolektor H, pompownia P2, rociag
ttoczny”.
ADRES:
BRATUCICE
GM. RZEZAWA
INWESTOR:
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1.CZESC OGOLNA
A) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru drog zwranych z budow rurocagdéw kanalizacji sanitarnej - dgo i
nawierzchnie przepompowstiekow P2.
b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczeg@wa specyfikacja techniczna jest stosowana jako uehat przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejgaezadania.
C) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ta specyfikacja obejmwiszelkie czynngci umazliwiajace, a majce
na celu wykonanie drog zgdanych z budowa ruragiéw kanalizacji sanitarnej irpepompowr

sciekow - odnowa drég po robotach ziemnych.

D) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSiT zgodne z odpowiednimi normam

wytycznymi.

e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgodsé z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzomestorskiego.

Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakdci wykonywanych prac.

f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Prace wykonywéaodcinkowo, jak okrdono w czsci ogolne;.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do odtwarzania nawierzgstmiejgcych drog s:
- thuczen twardy 40 - 60mm;
- thuczen srednio twardy 60 80mm;
- thuczen do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5 - 63y0m
- miat do nawierzchni drogowych 0,4mm;
- zwiry do nawierzchni drogowych;
- piaski do nawierzchni drogowych;

- krawezniki betonowe wibroprasowar
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3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspek
Nadzoru Inwestorskiego takie jak:

- spycharki gsienicowe;

- walec wibracyjny;

- walec samojezdny ogumiony;

- rowniarka samojezdna,;

- wibrator powierzchniowy;

- samochod samowytadowczy.
4. SRODKI TRANSPORTU

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesism elementy magby¢ przewaone dowolnym

srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekltadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Droga dojazdowa do przepompowni | nawierzchmaowa

- usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocychpyek gr. warstwy do 15 cm;

- koryta wykonywane na catej szergko jezdni i chodnikbw mechanicznie,¢bbkas¢ 20 cm
grunt kat. I-1V;

- elementy przepustow rurowych, rury betonow&eanicy 100cm;

- profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstikeyjne nawierzchni wykonywat
recznie;

- warstwy odsczapce w korycie i na poszerzeniach, gszrzanie ¢czne, gr. warstwy f
zag:szczeniu 10 cm;

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.®@cm po zagszczeniu;

- hawierzchniewirowe warstw gornych jezdni o gr. 15 cm po gsggzeniu;

- lawy betonowe z oporem pod kregmiki i krawezniki wibroprasowane;

5.2 Nawierzchnie tymczasowe - dla wykonania robot kzaa}jnych

- czasowe drogi kotowe z ptyelbetowych - uktadanie ptyt petnych;

- czasowe drogi kotowe z ptyelbetowych - rozebranie ptyt petnych.
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Piyty zelbetowe ukiladane dla zabezpieczenia komunikagmoshodowo -pieszej w czas

wykonywania robot kanalizacyjnych pozosgtajtasnécia Wykonawcy Robot.

6. OPISDzIAL AN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENT OwW

ODNIESIENIA

Ocena jakéci bedzie obejmowé

- sprawdzenie prawidtowéai wykonania robot wedtug opisu jak wsj.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty podlegaj obmiarowi. Jednostki obmiarowe ggodne z zsadami kosztorysowania \
KNR. & to gtdwnie 1m, 1m wykonanych robot. Opracowanie przedmizgodnie ze standarda
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zagadnostek zastosowanych w przedmiarze.

Obmiary naley przeprowadd przed ostatecznym odbiorempatomiast obmiary rob

zanikapcych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulegggh zakryciu - przed ich zakryciem.

8. OPIS SPOSOBUODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty podlegapdbiorowi.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puak2i oraz czynniei wyszczegmione w

punkcie 5

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€eha obejmuj
komplet robot montaowych (robocizg, materialy i sprgt) wraz z materialami okéonymi
Dokumentacj Projektovg i Przedmiarem Robot oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodze

- czynndaci zagospodarowania i utrzymania placu budowy eiokreglone w specyfikacji ag¢
ogolna i szczego6towa,

- roboty poradkowe na stanowiskach pracy.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

ttucznia kamiennego.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,

nazwy, okrélenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN -EN 13198:2004 Prefabrykaty betonowe. Elementy malej architekiury

elementy ogrodowe.
PN -EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan. Kruszywo

PN -87/B-01100 skalne podziat, nazwy, oldlenia.

PN -B 111111996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch

drogowych.zwir i mieszanka.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowyciwir i
PN - 66/6774/01

posyotka.
PN - 84/6774/02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA - NR 5

OBIEKT:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyhczami
dla msc. Buczkéw gm. Rzezawa — kolektor H,
pompownia P2, rurochg ttoczny”.
ADRES:
BUCZKOW
GM. RZEZAWA
INWESTOR:
GMINA RZEZAWA
ul. Dluga 21, 32-765 Rzezawa
pow. bochaiski, woj. matopolskie
ROBOTY:

BUDOWLANO MONTAZOWE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
Podstawowy kod wg Wspodlnego Stownika ZamawaPV:
45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizéciekowej

Kody robot pozostatych wg Wspdélnego Stownika Zanahwi
45233142-6 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumyicln

Sporzadzit:
mgr inz. Ryszard Machowski
ul. Wypoczynkowa 25
33-112 Tarnowiec

Tarnowie(, Listopad 2C13r.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z napragvczastkowg nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoiichent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zgdanych z napragvnawierzchni bitumicznych

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem i odbiorem naprawygstkowej nawierzchni bitumicznych i obejmu;j
naprave drog poprzez odtworzenie nawierzchni wraz z jejlpaow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Naprawa czstkowa nawierzchni - zespot zabiegow technicznwgtkonywanych na
biezaco, zwhzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagrajacych bezpieczestwu
ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamug proces powkszania
sie powstatych uszkodzezwigzanych z prowadzeniem prac przy budowie sieci
kanalizacyjnej.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicgaena gébokas¢ nie wicksz
niz gruba¢ warstwyscieralne;.

1.4.3.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna seaaka drobnoziarnistego
kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od O dard) o dobranym uziarnieniu z
anionowy lub kationovg emulsy asfaltows modyfikowary odpowiednimi dodatkami.
1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia sanzamnieszanka
drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dohranyiarnieniu z modyfikowanym
asfaltem uptynnionym szybkoodparowcym rozpuszczalnikiem. Sty do
powierzchniowego uszczelniania porowatych warstieralnych nawierzchni bitumicznych.
1.4.5.Pozostate okigdenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonywania cxstkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny by
dostosowane do rodzaju i wiella uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubiysczeliny) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) natg naprawig:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi 0/20 na warstlwine i 0/12,8 na warstwcieralrg
wytwarzanymi i wobudowywanymi ,na gaeo”, (wytwarzanymi w otaczarni lub recyklerze),
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymidudowywanymi ,na zimno”,

- przy wyciu specjalnych maszyn (Pascherdw), ktére wyrzugagl cénieniem mieszark
grysu i emulsji asfaltowej bezg@dnio do naprawianego uszkodzenia.
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2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na goaco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Naw@hnia z betonu asfaltowego”
powinien mi€ uziarnienie dostosowane dalgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z
luznych castek nawierzchni i zanieczyszézebcych), przy czym najwksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinrymsiesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4¢fpokcsci
uszkodzenia do 60 mm.

Przy gkbszych uszkodzeniach najezastosowadwie warstwy betonu asfaltowego t;.
warstwe dolmg z betonu 0/20 lub 0/25 plus warstgdrm (o grubdci 4 cm) z mieszanki
mineralno-asfaltowej 0/12,8.

Mieszanka mineralno asfaltowa 0/20 i 0/25 powinnayé produkowana na bazie asfaltu
o penetracji 35/50.

Mieszanka mineralno asfaltowa 0/12,8 i 0/16 powinnly¢ produkowana na bazie
asfaltu o penetracji 50/70.

2.3.2 Asfalt lany

Asfalt lany powinien by wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07 ,Nawightnia
z asfaltu lanego”.

Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegwipmy by¢ tak dobrane, aby:

a) wymiar najwgkszego ziarna w mieszance nie bytkgizy od 1/3 gibokdsci
wypetnianego ubytku (przy ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rownonmgestopniowane, a krzywa uziarnienia
mieszanki migcita sk w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PI9€825:2000
[2].

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”

2.4.1.Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie dkk@ania (workowane)

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodz@ibytkow) nawierzchni bitumicznych mggyc¢
stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzavi®idowywane ,na zimno”, ktére
uzyskaty aprobagttechniczi, wydary przez uprawniomjednostk.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, igdyana wy¢ mieszanek mineralno
bitumicznych ,na gagco”.

2.4.2Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poi@zczelin

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poi®gazczelin sktadajsi¢c z
drobnoziarnistego piasku o uziarnieniggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego z&rodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zalecastosowa do napraw
powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubytkzaprawy lub lepiszcza w
warstwachicieralnych nawierzchni bitumicznych.

2.5. Kruszywo

Do naprawy cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa grysy odpowiadage
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do naprawy czstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowad asfalty
niemodyfikowane o penetracji 35/50 do warstwgagcych, profilupcych i wzmacniajcych
oraz asfalty niemodyfikowane 50/70 dla warsteieralnej 0/12,8 i 0/16. Mama stosowa
tylko asfalty posiadage aprobattechniczig, wydan przez uprawnicpjednostk.
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2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania san nawierzchni bitumicznych nalg stosowa zalewe asfaltovg o
wiasciwosciach odpowiadarych wymaganiom OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podinych i poprzecznych gkgan nawierzchni bitumicznych”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zse mazliwoscig korzystania ze
sprztu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takigdo

- przecinarki z diamentowymi tarczamgtrtymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatapce uradzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw,

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 m3 powietrza na miguprzy cénieniu od 0,3 do 0,8
MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kWirzpgcymi dyskami z drutow
stalowych.

Szczotki shag do czyszczenia naprawianycékpie¢ oraz krawdzi przycetych warstw
przed dalszymi pracami,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (posf@ne z pochtaniaczami
zanieczyszcae zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych

3.3 Skrapiarki

W zaleznoéci od potrzeb naley zapewnt uzycie skrapiarekgcznych lub mechanicznych.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego tkydepiszcza, aby utatéi
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naigreego miejsca w zatonej ilosci,
np. 0,5 kg/m2)..

3.4. Sprzt do uszczelniania pojedynczych ¢knieé i uszkodzer nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczychimiec¢ i uszkodzé nawierzchni oraz otwartych spoin
roboczych w warstwiécieralnej naley stosowa sprzt podany w OST D-05.03.15
.Naprawa (przez uszczelnienie) poghych i poprzecznych sgan nawierzchni
bitumicznych”.

3.5. Sprzt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,na
zimno”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie robot dopuszczargtzne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych prziyuaiu topat, listwowychiciaggaczek (aycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zggzczenia rozioonych mieszanek natg uzy¢
lekkich walcoéw wibracyjnych lub zggzczarek ptytowych.

3.6. Sprzt do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego nafezastosowasprzt wymieniony w OST D-
05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego

Specjalistyczny sprzt do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzmaozna wy¢ specjalne

specjalne urmzenia zwane PASCHERAMI, wprowadzeg pod cinieniem kruszywo
jednoczénie z modyfikowan kationows emulsj asfaltows w oczyszczone sgronym
powietrzem uszkodzenia.
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Urzadzenia te nadajsic do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (paalych)
peknig¢ (szerszych od 2 cm) orazbbkich ubytkow (powyej 3 cm) ale take do
wypetniania powierzchniowych uszkodiziezanien powierzchni warstwycieralne.
Pascher powinien kdywyposaony w wysokowydaja dmuchaw do oczyszczania obiegu
emulsji asfaltowe] po zakeozeniu remontu estkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,najoraco”

Mieszank betonu asfaltowego nélgtransportowézgodnie z wymaganiami podanymi w
OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najdransportowé goraca mieszank mineralno
asfaltowg w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,,na zimno” powinnyckigansportowane zgodnie z OST D-
05.03.06 ,,Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfatth wytwarzanych i
wbudowywanych ,na zimno”.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-0683.05.03.10
.Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99
4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien by transportowany zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawierzalz
asfaltu lanego”.

4.7. Transport innych materiatow

Pozostate materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producengotw t
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@O0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, satgdlib obtamanych kragdzi
nawierzchni) do naprawy nakewykon& bardzo starannie przez:

pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kreazi uszkodzenia na
gtebokas¢ umazliwiajaca wyrdwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej odtach wewgtrznych nie mniejszych ni90°.

- usungcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i keglei uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru,
piasku i pytu.

- skropienie dna i kragdzi wyboju emulsj asfaltov.
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5.3. Naprawa wybojow i obtamanych krawdzi nawierzchni mieszankami mineralno
Mineralno asfaltowymi ,na goraco” lub ,na zimno”

Mieszank mineralno-asfaltownalezy roztazy¢ przy pomocy topat i listwowyckciaggaczek
oraz listew profilowych. Weadnym wypadku nie natg zrzucad mieszanki zérodka
transportu bezpoednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a&pa je rozgarnia
Mieszanka powinna l&yjednakowo spulchnianna catej powierzchni naprawianego mie
i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej gsgrzeniu haprawiona powierzchnia byta
réwna z powierzchgisgsiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawioneg
miejsca i istnigjcej nawierzchni nie powinny bywicksze od 4 mm. Rozkong mieszank
nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

5.4. Uzupetnianie ubytkdéw zaprawy na powierzchni wiastwy scieralnej mieszankami
mineralno-asfaltowymi do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania poréw, sktadajsi z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i
asfaltu uptynnionego zgodkiem adhezyjnym, magwvnikac w czyste pory w warstwie
scieralnej i nieco rozpuszczézmickczat) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni
tak,ze zapewnia to mocne peokenie mieszanki z podiem.

Mieszanki naley stosowd przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza peygyoC.
Podtaze musi mié oczyszczone pory i ldysuche.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozémia mieszanki naky rOwnomiernie posypaja
czystym piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub gryser? dd 4 mm w iléci od 3 do 5
kg/m2. Po tym zabiegu nmina oddé nawierzchng do ruchu

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzySlkeprobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badmateriatow przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawd je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania przy uszczelnianiugian nawierzchni

W czasie uszczelnianiagqan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowiad
badania zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przezaenienie) podinych i
poprzecznych sfkan, szczelin nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asiaich

W czasie wykonywania napraw uszkoflzelezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudearyia mieszanek, ktérymebzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca, sktad wiwygkanych mieszanek:

- betonu asfaltowego,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”,

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do poachniowego wypetniania
ubytkdw zaprawy (poréw) - na kde rozpoczte 10 000 kg co najmniej jedno badanie
sktadu mieszanki (uziarnienie i #dlepiszcza),

- iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie,

- rownas¢ naprawianych fragmentow - @y fragment

R&znice medzy naprawion powierzchna a gsiadupcymi powierzchniami, nie powinny
by¢ wigcksze od 4 mm,

- pochylenie poprzeczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWANYCH"



Str 7¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru robét jest m2 naprawionej nawierzchng; dla uszczelnionych sgan
poprzecznych i podinych jednostk obmiaru jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganianiyimera, jali wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty liypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni,

- spryskanie dna i bokow emujsisfaltovs,

- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszemie sgkan,
usunkcie $ladéw i plam olejowych oraz zagruntowad@anek spkan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m2 remontwustkowego nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wyw0z i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustagospodarce odpadami,

- dostarczenie materiatow i spta na budow,

- wykonanie naprawy zgodnie z SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spytti z placu budowy.

- demonta oznakowania i upogzlkowanie terenu robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo

nawierzchni drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMawierzchnie

asfaltowe
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