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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 

CZESC OGOLNA nr 0 

1. Wst^p 

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajqcego 
 

     Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla     
     msc. Dębina – przesył ścieków od granicy z msc. 
Buczków do oczyszczalni ścieków w msc.          w m. Okulice-Gmina Rzezawa 
 

 
 
 
 

1.2 Zamawiający 

Gmina Rzezawa 32-765 Rzezawa, ul. Dluga 21 

1.3 Przedmiot robot budowlanych 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i cisnieniowa 

1.4 Zakres robot budowlanych 

- Rurociąg PVC 200 mm 
- Rurociąg PE HD 90 mm 
- Pompownia P-1 
- Drogi i nawierzchnie   
  pompowni 
 
 

- skrzyzowania z drogami w rurach ochronnych (przewiert) 

- skrzyzowania z rowami melioracyjnymi w rurach ochronnych (przewiert) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 

Kanalizacja sanitarna miejscowosci Dębina, Gmina Rzezawa 

lp Element sieci kanalizacyjnej jednostka 
miary 

ilosc jednostek 

razem m 
1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC Ø 200 mm kl. S m 640 

1.1 Studnie z PCV włazowe Ø 1000 mm szt 7 

1.2 Studzienki z PVC inspekcyjne Ø 425 mm szt. 12 

1.3 Rury ochronne PCV 315x7,7 mm  szt/m 2/15 

2 Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR26 PN6 dn 90x3,5 mm (na 
terenie msc, Dębina) 

 918 

3. Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR26 PN6 dn 90x3,5 mm (na 
terenie msc, Okulice) 

m 66 

3.1 Rury ochronne PEHD 200x7,7 mm  szt/m 1/13 

3.2 Studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm szt 1 

3.3 Studnie z PCV do czyszczenia Ø 1000 mm   szt. 3 
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Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych. 

Prace towarzyszące: 

1. Nie występują. 

Roboty tymczasowe: 

1. Umocnienie scian wykopow pionowych 

2. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot, 

3. Zabezpieczenie dojazdow do posesji polozonych przy trasie rurociągu w czasie wykonywania robot. 

Roboty tymczasowe i towarzyszqce wyszczegolnione w przedmiarze robot będą rozliczane jak roboty podstawowe, 

pozostale nie wymienione w przedmiarze nie będą placone oddzielnie - wykonawca winien uwzglgdnic koszt w kosztach 

ogolnych budowy. 

1.5 Informacja o terenie budowy. 

Trasa kanalizacji przebiega przez miejscowosc Dębina. Zakres robot obejmuje część projektu podstawowego w zakresie przesyłu 

ścieków od granic msc. Buczków do oczyszczalni ścieków na terenie msc Okulice. Zakres opracowania będzie więc zawierał głównie 

sieci tłoczne z rur PE 90mm wraz z pompownią P-1 I niewielki zakres kanalizacji grawitacyjnej w zakresie sieci głównych. Ponadto 

zakres opracowania obejmuje działkę na terenie miejscowości Okulice nr 885 – obręb nr 9  i działki na terenie msc. Dębina o nr 308, 

285, 284, 281, 280, 198/1, 198/2, 197, 194/13, 194/34, 194/33, 207, 262/1, 208/2, 221, 225/4, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

235, 236, 237, 238, 239, 240, 241. Na nowoprojektowanym odcinku znajduje sie pompownia P-1 z polimerobetonu o średnicy Ø 1200 

mm z pompami typu Flygt po dwie w każdej pompowni I orurowaniem ze stali nierdzewnej oraz kompletnym wyposażeniem 

elektrycznym.. 

Występuje uzbrojenie terenu - przeszkody na trasie kanalizacji to: 

O gminne i lokalne drogi asfaltowe i zwirowe, wjazdy do posesji; 

O rowy melioracyjne 

Trasa kanalizacji przebiega wzdłuż ciagow komunikacyjnych po stronie zabudowy lub rownolegle do ciągow komunikacyjnych 

poza zabudowy. Zmiany kierunkow kanału następują jedynie w studzienkach rewizyjnych. Rurociąg grawitacyjny przebiega przez 

tereny uzytkowane rolniczo. 

1.6 Organizacja robot, przekazanie placu budowy. 

Inwestor nie jest wlascicielem gruntow, na ktorych realizowana będzie inwestycja, uzyskal natomiast prawo do ich dysponowania na 

cele budowlane. 

Na terenie robot Inwestor nie posiada uzbrojonych dzialek, korzystanie z mediow (woda, energia) odbywac się będzie przez wlasną 

umowę (umowy) Wykonawcy robot z wlascicielami działek. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie wybranej przez 

Wykonawcy działki - umowa z wlascicielem gruntu.. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Wskaze 

oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do wody. Sposoby pozyskania 

niezbędnej dla realizacji zadania energii 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
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elektrycznej i sposob odprowadzania sciekow jako elementy zaplecza budowy pozostaję po stronie i w kosztach wykonawcy. 

Prace nalezy wykonywac od miejsca wlączenia do czynnej kanalizacji, posuwając się w strong przeciwną do kierunku spadku 

kanalizacji. Roboty nalezy prowadzic krotkimi odcinkami, koncząc je zasypaniem wykopow. Roboty winne byc wykonywane 

kolejno następującymi po sobie odcinkami i sukcesywnie odbierane, zas teren budowy uporządkowany i zwracany wlascicielom. 

Na dzialkach uzytkowanych rolniczo prowadzic prace w miarę mozliwosci w okresie pomiędzy uprawami (po zbiorach przed 

obsianiem), ewentualne odszkodowania za plony rolne obciążą wykonawcę. 

1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na zajęcia pasa drogowego i zapłaci stosowne opłaty. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na zajęcia pasów drogowych. 

Skrzyżowania i zbliżenia sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem wykonać po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi tych 

urządzeń, w oparciu o uzyskane uzgodnienia i wytyczne. 

Wejścia w teren działek prywatnych odbywać się mogą. po uzgodnieniu z właścicielem działek i Inspektorem Nadzoru 

inwestorskiego. 

Przy zbliżeniach trasy kanalizacji do budynków należy wykonać oględziny tych budynków i budowli oraz przeprowadzić 

wywiad z właścicielami w temacie posadowienia tych budynków celem wyeliminowania ewentualnych szkód. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez Inspektora Nadzoru  

i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji  

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie 

przepisów i ochroną własności prywatnej i publicznej. 

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcy robot budowlanych lub zaniechania 

czynności zabezpieczających odpowiedzialność prawną i finansową ponosi Wykonawca. 

1.8 Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Prowadzone roboty to typowe prace inżynierskie nie nastręczające trudności i zasadniczo nie wprowadzające negatywnych zmian  

w środowisku. 

Zagrożeniem mogą być: 

O zanieczyszczenie wód poziemnych w wyniku wycieku oleju napędowego sprzętu budowlanego - przeciwdziałaniem będzie 

wykonywanie przez wyspecjalizowaną. firmą oraz opracowanie procedur do stosowania w przypadku awarii maszyn; 

O wpływ inwestycji na powietrze - stosować sprawne urządzenia dla których emisja zanieczyszczeń do powietrza ze sprzętu 

budowlanego pracującego w czasie budowy nie przekracza dopuszczalnych wartości; 

O emisja hałasu - uciążliwość hałasu wystąpi okresowo i w odległości poza zabudowaniami, ustąpi z chwilą zakończenia robot -  

w celu jej ograniczenia należy stosować sprawne urządzenia, prace wykonywać poza porą nocną 

O zanieczyszczenie gleby - wyeliminowane zostanie przez zdjęcie warstwy humusu na czas prowadzenia robot i jego rozścielenie po 

zakończeniu robot 

O pochodzący z rozbiórki gruz i odpadki oraz opakowania powstałe w związku z prowadzonymi robotami należy wywieźć  

na wysypisko odpadów. 
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O Prace budowlane prowadzone mechanicznie w obrębie drzew muszą być prowadzone ze szczególną. ostrożnością. W przypadku 

odkrycia korzeni należy je niezwłocznie ochronić przed przesuszeniem lub przemarzaniem przez okrycie matami ze słomy lub 

tkaninami workowymi itp. które mogą zostać po zasypaniu wykopów. Uszkodzenia nie zabezpieczone powodują szybką. infekcję i 

rozkład korzenia aż do szyi korzeniowej (opieńka miodowa, huba korzeniowa) a w konsekwencji zmniejszenia stabilności całego 

drzewa. Nie zmieniać poziomu terenu wokół drzew ze względu na możliwość uduszenia systemu korzeniowego oraz wymierania 

mikroflory i fauny glebowej /najbardziej wrażliwe są buki. W przypadku konieczności podwyższenia terenu wokół drzew grunt 

wybrany wokół korzeni uzupełnić na przemian sektorami wypełnionymi żwirem -sektor przewietrzania oraz lekką ziemią 

urodzajną -sektor ukorzeniania. Celem uniknięcia procesów gnilnych usunąć darń, ściółkę a nawet starą ziemię. Ziemi nie ubijać. 

Nie wysypywać żużla i gruzu ceglanego. 

O W obrębie systemu korzeniowego drzew nie wolno składować materiałów chemicznie szkodliwych jak cement, wapno, chemikalia, 

oleje, środki impregnujące, paliwa ciekle. 

Prowadzony zakres robot zasadniczo nie wpływa na środowisko; pochodzącą z rozbiórki gruz i odpadki oraz opakowania powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami należy wywieźć na wysypisko śmieci. 

Wykonawca będzie podejmować winien wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań w zakresie ochrony powietrza (spalenie odpadów 

i śmieci na placu budowy), wód gruntowych, nadmiernego hałasu (sąsiedztwo mieszkań) i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. W przypadku wystąpienia skażenia 

bezwzględnym obowiązkiem wykonawcy jest zlikwidowanie tego zagrożenia i jego skutków. Koszty ponosi wykonawca bez 

dodatkowej zapłaty od Inwestora. 1.9 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia", uwzględniając specyfiką obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. „Plan bioz" należy 

opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 

wymagania określone w rozporządzeniach : 

O Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

O Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1650). 

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i będzie je utrzymywał w należytym 

stanie technicznym. Wykonawca zapewni urządzenia socjalne, wyposażenie i odzież roboczą wymaganą dla ochrony zdrowia i życia 

personelu na budowie. Należy utrzymać porządek na placu budowy i na stanowiskach pracy. Pracownicy wykonujący prace muszą 

posiadać aktualne badania lekarskie. 

W szczególności zabezpieczyć wykopy przed dostępem osób trzecich. Dla pracującego sprzętu wyznaczyć strefy montażowe 

uwzględniające skrajnie ruchu - np. pole obrotu koparki, dźwigu itp. 

Prace prowadzone z użyciem produktów chemicznych wykonywać z zachowaniem środków ostrożności podanych przez 

producentów. 
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Wykonawca zobowiązany jest stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

Urządzenia i budowle zabezpieczające podlegają akceptacji inspektora nadzoru. 

Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w w/w zakresie ponosi Wykonawca. 

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sil własnych na terenie wynajętym od właścicieli posesji przez które przebiega 

budowa lub przyległych, np. zaplecze socjalne typu barakowóz, zaplecze techniczne - wydzielony plac na materiały. Wymaga się 

zorganizowania biura dla potrzeb kontroli dokumentów budowy i pracy biurowej inspektora nadzoru. 

Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie zaplecza dla potrzeb wykonawcy uwzględnione są 

w cenie umownej i nie podlegaj^ dodatkowej zapłacie. 

1.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Dojazd do miejsca prowadzenia robot siecią. dróg asfaltowych i gruntowych oraz drogami wewnętrznymi. Drogi na terenie 

miejscowości Błonie to drogi asfaltowe i żwirowe, łączące ruch pojazdów mechanicznych z ruchem pieszych. W razie konieczności 

Wykonawca opracuje plan ruchu drogowego z powiązaniu z ruchem pieszych w rejonie budowy, zabezpieczy wjazdy i dojścia do 

posesji. Dojazd do terenów rolnych siecią dróg lokalnych. 

1.12 Ogrodzenie placu budowy 

Teren wykonywania robot winien być na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, strefa wykonywania 

robot winna być wydzielona w sposób zakazujący dostępu dla osób nie będących pracownikami wykonawcy (tablice informacyjne, 

taśmy, ogrodzenie). 

1.13 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca zobowiązany jest nie pogorszyć istniejących nawierzchni drogowych wokół budowy. Nawierzchnie utwardzone 

należy odtworzyć. 

1.14 Nazwa i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot. 

kod wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

451 12 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

452 32 410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

452 32 423-3 Przepompownie ścieków 

453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 452 33 142-6 Roboty  

w zakresie naprawy dróg 

1.15 Określenia podstawowe 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną. jednostkę certyfikującą potwierdzającą, ze wyrób i proces jego 

wytwarzania są  zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot budowlanych dla których jest wymagane 

pozwolenie na budowę składa się z w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy prawo Budowlane); 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami projekcie budowlanym  

i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów; 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonana w oparciu  

o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 

jego stosowania i użycia. 
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Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegają na: 

o inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej ; 

o opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dzialki lub terenu inwestycji; o geodezyjnym wytyczeniu 

obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie glownych osi naziemnych i podziemnych oraz 

charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow); 

o geodezyjnej obsludze budowy i montażu obiektu budowlanego; 

o pomiaru pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odksztalceń;  

o geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementow ulegających zakryciu; 

o pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemierzeń  

i odkształceń. 

Grupy, klasy, kategorie robot - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. U. L 340 z 16.12.2002r.z pozn. zm.) CPV 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad 

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakosci i ilosci 

wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzen technicznych jak rownież przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu 

wspolnego, jakie maja spelniać roboty budowlane. 

Obmiar robot -  pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 

parametrow przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia ilości robot dodatkowych, nie objętych przedmiarem; 

Odbior częściowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem częsciowym nazywa 

się takze odbior częsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako „ odbior końcowy"; 

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci związanych też z „odbiorem końcowym" , polegaj 

ącym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osob o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje się po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robot 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych 

wykorzystanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich 

wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegolowy opis oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i obmiaru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek 

przedmiarowych robot podstawowych.  

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu są mozliwe do odebrania pod względem ilosci i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopien scalenia robot.  

Wspólny Słownik Zamówien - jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 

zamówien publicznych. Sklada się ze słownika głównego oraz słownika uzupelniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 , stosowanie kodow CPV do określenia 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003r; 

Wyrob budowlany - należy przez to rozumiec w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do 

obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polączeniu stanowiącym integralną 

częsc użytkową. 
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Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę  ich wykonania, a także oswiadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 

budowlanym. Dokumenty te zostaną przekazane Inwestorowi w czasie odbioru
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PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDO WLANYCH  

2.1. Wymagania ogolne dotyczące materialow i wyrobów Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być 

stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umozliwiających prawidlowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagań podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być 

zgodne z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urządzeń 

przewidzianych do realizacji robot - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikat 

zgodności, deklaracje zgodnosci z Polska Normą a takze inne prawnie określone dokumenty odbioru końcowego. 

2.2. Wymagania ogolne związane z przechowywaniem, transportem warunkami dostaw, skladowania i kontrolą 

jakosci materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsce składowania 

materiałow powinno być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu 

przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałow, elementów i urządzen konieczna jest ponowna akceptacja inspektora 

nadzoru. 

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałow oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 

• Wbudowanie materiałów może nastąpić po pisemnej zgodzie inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 

2.4. Materialy nieodpowiadające wymaganiom. 

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor 

nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadającym wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów 

(obniżenie). 

Każdy rodzaj robót w ktorym znajduje się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pelną odpowiedzialność 

techniczną i kosztową. 

   2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materialów i elementów 

budowlanych oraz urządzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 

projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i zamawiającym 

podejmie odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał (element, 

urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ale takiego, ktory nie wplynie negatywnie na jakosc 

wykonanych robot i pozostale wymogi niniejszych specyfikacji. Sprzęt winien być sprawny technicznie i posiadać stosowne - 

wymagane przepisami szczegółowymi - dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp. 

Jednakże sprzęt nie gwarantujący poprawnego wykonania robot może byc zdyskwalifikowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robot. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORU Przy transporcie materialow wykonawca 

zobowiązany jest stosowac się do ustawowych ograniczen obciązenia na oś. 

Materialy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale takimi, ktore nie wplyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. 

4.1. Transport poziomy 

Wykonawca do przewozu materiałów użyje dowolnego środka transportu ale takiego jaki nie spowoduje uszkodzeń 

przewożonych materialow. 

4.2. Transport pionowy 

Transport materiałów może byc wykonywany ręcznie lub przy uzyciu takiego sprzętu podnoszącego który nie spowoduje ich 

uszkodzenia. 

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA RO BOT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowe dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 

szczegółowej, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spelniane nie pozniej niż w wyznaczonym czasie, 

pod grozbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający oczekuje szczegolnej starannosci i bardzo wysokiej jakosci wykonania robot. 

Wymaga się stalej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac. 

5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pelnego uporządkowania terenu wokół budowy po zakończonych 

robotach. 

Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH  

           6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelną kontrolę robot i jakosci materialow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 

mozliwość pobierania probek i badania materiałów i  robot. 

6.2 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym - zostaną przekazane Wykonawcy robót przy 

przekazaniu placu budowy, 

- dziennik budowy - zostanie przekazany Wykonawcy robot przy przekazaniu placu budowy, 

- protokoly odbiorów częściowych i końcowych, 

- ksieżkę obmiarow robót prowadzona przez Wykonawcę i sprawdzana przez inspektora nadzoru,  

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklarację zgodnosci z Polską Normą lub aprobaty techniczne,  

- protokoly konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywanej w zabezpieczonym miejscu na placu 

budowy oraz udostępniania do wględu przedstawicielom uprawnionych organow. 
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PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROB OT  

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiązki obmiaru 

Zgodnie z rozporzedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z 2004 roku poz. 2072) 

przedmiar robót  powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: 

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, 

- wskazanie własciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych, 

- spis działów przedmiaru robot powinien przedstawiać podzial wszystkich robót budowlanych na danym zadaniu 

wedlug Wspólnego Słownika Zamówien. Dalszy podzial przedmiaru robot będzie opracowany wedlug systematyki ustalanej 

indywidualnie. Tabele przedmiaru robot będe zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Obmiar robót  będzie okreslać faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed 

zamiarem ich rozpoczęcia. Wyniki obmiarów wpisywane będą do ksiązki obmiarów. Ksiązka obmiarów jest podstawą do 

udokumentowania wykonanych robót, ulegajecych zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 

Jakikolwiek bląd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędow lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego po porozumieniu z zamawiającym 

jesli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Dlugosci pomiędzy wyszczegolnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie określą inaczej dla wymaganych robot, objętosci będą wyliczane w (m3), a 

sprzęt i urządzenia w (szt.). Przy podawaniu dlugosci, objętosci i powierzchni stosuje się dokladność do dwóch znakow po 

przecinku. Ilości obmierzane wagowo będą ważone w kilogramach lub tonach. Obowiązuje zasada, ze obmiar robot 

wykonywany jest wedlug zasad przyjętych dla wykonywania przedmiaru. Dla robot, dla których w przedmiarze podano 

podstawę wyceny wedlug KNR lub innych katalogow dostępnych na rynku obowiązuje zasady określone w założeniach 

ogólnych, szczegółowych i wyszczególnieniu robot w tablicach tych katalogow. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i utrzymane w nalezytym stanie przez caly czas 

trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 

inspektora nadzoru co do jakosci wykonanych robot Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadającej 

stosowny sprzęt i uprawnienia instytucji. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiary nalezy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot zanikających należy 

przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegających zakryciu przeprowadzic przed ich zakryciem. 

PKT 8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Czas przeprowadzania odbiorów 

Podczas realizacji robot dokonany zostanie odbior robot zanikających lub ulegających zakryciu. Po zakonczeniu robót 

- odbior końcowy oraz odbiór po okresie rękojmi. 
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8.1. Odbior robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do obowiązkow wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające - który 

dokona oceny ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbior będzie przeprowadzony w czasie umozliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem o dziennika budowy przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru: 

-  Obmiar robot; 

- Komplet dokumentujący pochodzenie, jakość i zgodność z wymogami wbudowanych materiałów 

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robot zanikających w terminie do 3 dni od daty powiadomienia go 

o gotowości elementu. Roboty uznaje się za odebrane za po dokonaniu przez inspektora nadzoru stosownego wpisu do dziennika 

budowy. 

8.2. Odbiór końcowy po zakończeniu robót 

Zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy - 

sporządzając „Protokoł odbioru końcowego robót budowlanych" oraz zgłoszonych ewentualnych wad i usterek do usunięcia 

przez Wykonawcę. 

8.3. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub własciciel obiektu zorganizuje odbiór po „ okresie rękojmi". Do odbioru 

nalezy przygotowac następujące dokumenty: 

a) umowa o wykonanie robot budowlanych, 

b) protokół odbioru końcowego robót, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie ewentualnych wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

d) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w okresie rękojmi. 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót budowlanych 

Do odbioru robot budowlanych wykonawca jest zobowiązany przygotowac następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2. dziennik budowy i ksiązkę obmiarów, 

3. protokoły odbiorow robot zanikających i ulegających zakryciu, 

4. deklarację zgodnosci lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczenstwa. 

5. sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz nieruchomosci podłączonych do kanalizacji z podaniem numeru 

nieruchomości, numeru działki, nazwiska wlasciciela/i i adresu ich zamieszkania oraz długosci i średnic wykonanych 

przyłączy oraz sieci. 

PKT 9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczenie robot podstawowych będzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawą platnosci będą ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty będą określone w umowie. 

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   

10.1. Dokumentacja projektowa - Ilość tomów dokumentacji   
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- projektowej -1 tom 

- specyfikacja -1 tom 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia i dokumenty techniczne 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 

(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414) wraz z pozniejszymi zmianami ( jednolity tekst 

Dz. U. z 2003 r.Nr. 207poz. 2016 wraz zpozniejszymi zmianami.) 

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 Nr 

19, poz. 177) 

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. 

(jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147poz. 1229) 

5. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. 

(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z pozniejszymi zmianami) 

6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 

(Dz. U. 62 poz. 627 wraz zpozniejszymi zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z dnia2002 roku Nr 75 poz.690) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. z2002 roku Nr 209 poz.1779) 

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 poz.2087) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczenstwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metodą podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno - użytkowym. 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. nr 202, poz. 2072) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych 

oraz sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy 

,montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

16. Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 roku (Dz. U. z dnia 7 

marca 2000 roku Nr 15poz. 179) wraz z późniejszymi zmianami 

17. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku Nr 22poz. 271) 

18. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

(Dz. U. z dnia 18 maja 1964 roku Nr 16poz. 93) wraz z pozniejszymi zmianami 

19. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku 

(Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002 roku Nr 169po., 1386) wraz z pozniejszymi zmianami 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 
 
 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45111200-0 Roboty ziemne  

1. CZĘSC OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych - 

wykopów i zasypania wykopów dla ulozenia rurociągow kanalizacji sanitarnej, studni i przepompowni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

1.3 Zakres robót objetych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnosci umozliwiające i mające na celu wykonanie robot ziemnych. 

Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu) 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

Rozbiorka nawierzchni drogowych utwardzonych i asfaltowych Wykopy liniowe skarpowe i 

szalowane Zasypanie wykopów rozścielenie humusu 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogolne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1. 6 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu) 

Tyczenie trasy rurociągu wykonac przez osobę posiadającą uprawnienia. Trasę tyczyć odcinkami, stabilizując punkty 

charakterystyczne - załamania, studnie w miejscu ich usytuowania i na latach poza obrębem wykonywanych robót. 

Podstawę trasowania osi przewodow kanalizacyjnych w terenie są plany sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 1000 

projektu budowlanego. Projektowaną sieć kanalizacyjną i przykanaliki należy wyznaczyć w terenie korzystając z 

domiarów do istniejących obiektów stalych. Przy ukladaniu sieci należy zachować co najmniej następujące odległości. 

*  od budynkow - 3,0 m; 

*  od slupow telekomunikacyjnych i oświetleniowych - 1,5 m; 

*  od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych - 1,0 m; 

*  od gazociągu w poziomie - 1,5 m; 

*  od gazociągu w pionie - 0,25 m; 

*  od przewodow wodociągowych - 2,0 m; 

*  od pasma drzew - 1,5 m. 

 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 

Kanalizacja sanitarna miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa 



Str 16 

Tyczenie wykonać z maksymalną dokladnoscią mozliwą do odczytania z map. 

1.5.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

Warstwe ziemi urodzajnej grubosci średnio 15 cm nalezy zdjąc na szerokosci pasa montażowego 4m. Humus 

gromadzic w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwóch stronach (w zaleznosci od technologii wybranej przez 

Wykonawcę). Humusu nie wolno wywozić ani mieszać z gruntami nieurodzajnymi pochodzącymi z głębszych wykopów. Po 

zakończeniu robót humus rozścielic w miejscu, z ktorego zostal zgarnięty. 

1.5.3 Wykopy liniowe o ścianach skarpowych i pionowe szalowane 

Rurociągi należy montować na głębokości określonej w dokumentacji technicznej. Rurociągi należy montować na 

takiej glębokosci, aby zachowane bylo przykrycie ziemią grubosci 1,40 m ponad wierzchem rury. W wypadku wypłycenia 

rurociągu i wystąpienia cienszej warstwy ziemi przewód kanalizacyjny należy ocieplić, np. warstwą żużla. 

W obrębie wykopów głębokich (przepompownie), przekroczeń ciekow i w gruncie mokrym wodnym przewidziano 

odwodnienie iglofiltrami i pompowanie wody. 

Wykopy szerokoprzestrzenne skarpowe o szerokosci dna dz rurociągu plus 2*30 cm. Wykopy skarpowe należy 

wykonać z zachowaniem nachylenia dla gruntow kat. I-II - 1:1 i kat. III-IV -1:0,6. 

Wykopy o ścianach pionowych o szerokosci dna dz ruroci^gu plus 2*40 cm oraz wykopy dla umów przewiertowych 

Urobek odkładać należy na odklad wzdluż wykopów. Nadmiar ziemi do wywiezienia W miejscach trudnych, wąskich, 

skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne należy wykonać ręcznie z udzialem przedstawicieli wlaścicieli kolidujących 

urządzen. Wybranie ziemi w dolnej części (20 cm od dna) wykonać bezposrednio przed robotami montażowymi ręcznie 

(lopatą). 

W gruntach piaszczystych odpowiadających parametrom obsypki ochronnej rurociągu należy pozostawic na dnie wykopu 

warstwę 5-10 cm powyzej projektowanej rzędnej wykopu i bezposrednio przed ułożeniem rur kanalizacyjnych wyprofilować 

dno zgodnie z projektowanym spadkiem - powyższe uzgadnia inspektor nadzoru. 

Wykopy szalowane - umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi lub grodzicami. Rozpory średnicy nie mniejszej niż 

14 cm w rozstawie co najwyzej 120 cm. 

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robót poza obręb wykopu tymczasowym drenażem z rur drenarskich, iglofiltrami lub 

pompą spalinową - w częsci kosztowej założono odwodnienie igłofiltrami.  

1.5.4 Zasypanie wykopow 

Zasypanie wykopow moze nastąpic po ulozeniu rurociągu i pozytywnej probie szczelnosci oraz po odbiorze obsypania 

rurociągu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudno dostępnych ręczne. 

Rozplantowanie nadmiaru ziemi wzdłuż wykopów. W terenach rolnych dopuszcza się zasypanie wykopow bez dodatkowego 

zagęszczenia. 

1.5.5. Rozscielenie humusu 

Rownomierne rozscielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na calej powierzchni pasa montazowego. 

1.5.6. Zasypanie wykopow dla kanalizacji prowadzonej w drogach wykonać pospolką.. Grunt rodzimy odwieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. Zasyp wykonać z zagęszczeniem. 

Rownomierne rozscielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na całej powierzchni pasa montażowego.  

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Zaleca się wykonywanie robot odcinkowo, począwszy od odbiornika ścieków. 

1.6.1. Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu) 
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 Sprawdzić stabilność (niezmienność) naniesionych punktow geodezyjnych bezposrednio przed robotami ziemnymi. 

1.6.2 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane 

W miejscach skrzyżowan wykonać sondy celem zlokalizowania uzbrojenia podziemnego w terenie (wykopy ręczne). 

Wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
2. MATERIAL Y 

2.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu): 

- paliki drewniane fi 15-20 mm dlugosci 1,0-1,6 m 

- pręty stalowe fi 12 mm dlugosci 50 cm 

- farba wodoodporna 

2.2 Dla robót ziemnych: 

- szalunki ażurowe dla gruntow III-IV kategorii 

- szalunki pelne dla gruntow I-II kategorii 

- szalunki pelne ciężkie (np. grodzice) dla gruntów mokrych 

- kruszywo do zasypów wykopów  

2. SPRZĘT  

Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu): 

- Niwelator, dalmierz, teodolit, taśmy 

i/lub zawarta umowa z uprawnionym geodetą na obslugę geodezyjną inwestycji Roboty ziemne dla 

wykopow glębokości do 4,50m; 

- Koparka 

- Spycharka gąsienicowa lub kołowa 

- Ubijarka (zagęszczarka) 

- Zestaw do zabijania i wyjmowania szalunków 

- Zestaw do odwadniania wykopów 

- Zestaw do przewiertów 

Użyty sprzęt dostosować do topografii i zabudowy terenu. 

Zaleca sie prowadzenie prac na trzech rownoleglych odcinkach - Wykonawca winien udokumentować posiadanie trzech 

zestawów sprzętowych. 
4. TRANSPORT 

Przewożony ladunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym środkiem transportowym. 
5. WYKONANIE ROBOT 

Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP - strefa wykonywania robt winna być wydzielona w sposób 

uniemożliwiający dostęp osob nie będących pracownikami wykonawcy. 

Roboty geodezyjne, ziemne Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być 

większe niz 1 cm. Szerokosc i glębokość wykopow nie moze roznić się od projektowanych więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów 

winien być zgodny z zaprojektowanym z dokladnoscią do 0,05%. 

Z dna wykopu usunąc kamienie, korzenie, grudy, a następnie przystąpic do wykonywania podłoża. Wykopy w gruntach suchych 

i glębokosci do 3,0 m zabezpieczyć szalunkiem ażurowym, w pozostalych przypadkach szalunkiem pelnym do wysokosci 15 

cm ponad teren. 

Wykopy dla komor przewietowych wykonać o ścianach pionowych szalowanych. 

W czasie wykonywania wykopu i po jego zakonczeniu sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym wedlug projektu. 

Bezposrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszego i dojsciach do posesji ustawic kladki pomostowe dla 

pieszych. 

Pozostale wymogi zgodnie z opisem w punkcie 1.5 
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4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ziemnych z zasadami i wymogami dla robot podanymi w punkcie 1.5, w 

szczegolności sprawdzenie wymiarow liniowych i przekrojow. 
5. OBMIAR ROBÓT 

według zasad określonych w stosownych KNR, w szczegolności: 

5.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu): 1 km 

5.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 1 m2 

5.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane 1 m3 

5.4 Zasypanie wykopow 1 m3 

5.5 Rozścielenie humusu 1 m3 
6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu 

Na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, pomiarów w terenie 

6.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

oględziny i pomiary w terenie 

6.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane 

oględziny i pomiary w terenie; 

inwentaryzacja geodezyjna 

6.4 Zasypanie wykopów 

ogledziny i pomiary w terenie 8.5 Rozścielenie humusu 

oględziny i pomiary w terenie, bezusterkowy odbior przez wlasciciela działki 
7. PODSTAWA PLATNOSCI 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

- Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

- Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji , GUGiK 

- Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe , GUGiK 

- Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne , GUGiK 

- norma PN - 86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podzial i opis gruntow 

- norma PN - B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe 

- norma PN - 88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntów 

- norma PN - B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- norma PN - B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- norma PN - 77/8931-12 - Oznaczenia wskaźników zagęszczania gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 
 

 

 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówien 

452 32410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

1. CZĘSC OGÓLNA 1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rurociągów 

kanalizacji sanitarnej. 

1. Siec kanalizacyjna z rur PVC 200 mm 

2. Rurociąg tłoczny PE 90 mm 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objetych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnosci umożliwiające i mające na celu wykonanie kanalizacji 

sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonanych prac. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Prace wykonywać odcinkowo, jak okreslono w częsci ogólnej. 
2. MATERIALY 

2.1 Rury kanalizacyjne PVC (dla rurociagow grawitacyjnych) 

Siec kanalizacyjna z rur z litego PCW o sztywności obwodowej SN8. 

Są to rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy S z uszczelkami pierscieniowymi gumowymi: 

- Rura PVC kanal. zewn. kielichowa fi 200 mm typ S - SDR 34 o średnicy nominalnej 5,9 mm 

Ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC-U z uszczelkami pierscieniowymi gumowymi: 

- studnie z PCV włazowe Ø 1000 mm 

- studzienki z PVC inspekcyjne Ø 425 mm 

- rury ochronne PCV 315x7,7 mm 

Elementem lączącym i uszczelniającym jest uszczelka w systemie Power-LOCK lub Sewer-Lock, na ktorej w procesie 

produkcyjnym formowany jest bezposrednio kielich (uszczelki dostarczane bezposrednio z rurami). 

2.2 Rury kanalizacyjne PE (dla rurociagów tlocznych) 

Sieć kanalizacyjna tłoczna: 

- PE 100 SDR26 PN6 dn 90x3,5mm   

 - rury ochronne PEHD 200x7,7 mm 

 - studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm 

 - studnie z PCV do oczyszczenia Ø 1000 mm  
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Rury i ksztaltki muszą pochodzic od jednego producenta. 

Rury cechowane bezposrednio na wyrobach, cechowanie winno zawierac: 

- nazwa i znak producenta; 

- symbol surowca; 

- wymiar: srednica, grubość, seria; 

- informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data); 

- numer aprobaty technicznej  

2.3        Włazowe studnie kanalizacyjne PCV fi 1000 mm 

2.4 Studnie kanalizacyjne PVC 

Studnie kanalizacyjne teleskopowe - PVC 0 400 mm stosować z pokrywami żeliwnymi zamykanymi na zatrzask, o nośnosci 

dostosowanej do obciązenia gruntu w danym miejscu. 

Kineta przelotowa lub zbiorcza o średnicy górnego kielicha rury, rura trzonowa, rura 

teleskopowa właz żeliwny 

-dla sieci kanalizacyjnej PVC - T 40 - o nośnosci 40t 

- T 5 o nośności 5t (w terenach zielonych) 

- dla przylączy kanalizacyjnych PVC - T 20 - o nośności 40t 

Studnie kanalizacyjne teleskopowe - PVC 0 400 mm stosować z pokrywami żeliwnymi 

zamykanymi na zatrzask, o nośności dostosowanej do obciążenia gruntu w danym miejscu. 

2.5 Materiał na podsypki i obsypki rury 

Material niespoisty, piasek lub żwir o maksymalnej wielkosci ziarna wynoszącej 20 mm 

- kruszywo dowiezione - 82% 

- przesiany grunt rodzimy -18% 

2.4 Materiały inne 

Rura stalowa z/szw. ocynkowane, gwint. dn =50mm, rury PE100 dn 200mm, rury 

betonowe kielichowe, rurki drenarskie ceramiczne, rury PVC dn.315*7,7mm, rury z 

PCW kielich do kanal. Zew. Ø 200/5,9mm, rury przepustowe z PCW-SRS 110 

AROT, rury polietylenowe PE80 SDR21 PN6 dn 90/4,3mm, rury karbowane, trzon 

studzienki dn 425mm. Materialy izolacji przeciwwodnych Beton wykonywany na 

budowie lub dowozony. 

 
Skladowanie elementow - przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych z 

zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym uszkodzeniem. 

Dla rur i ksztaltek PVC i PE stosować rezim określony przez producenta - składowanie w pozycji poziomej na równym 

podłożu. 

Składowanie elementow studni w sposob zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Udokumentować należy posiadanie i użycie do realizacji robót: 

- Podnosnik do opuszczania rur i studni kanalizacyjnych na dno wykopu (np. zuraw, dzwig) - 2 kpl 

- Samochód dostawczy - 1 kpl 

- Srodek transportowy dla dowozu rur - 1 kpl 
4. TRANSPORT 

Rury przewozone mogą być samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym 

rozstawie 2m. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone srodkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Rury nie mogą wystawać więcej niz 1,0 m poza pojazd. Nalezy zastosować podparcie 

na całej dlugości ladunku. Zaleca się transport rur w wiązkach przygotowanych i opakowanych przez producenta. Zaleca się, 

aby transport odbywal się przy temperaturze otoczenia od -5 st.C do +30 st. C. 
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5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Podsypka 

Bezposrednio po ręcznym zdjeciu 20 cm warstwy gruntu wykonać podsypkę gr 15 cm z gruntu dowiezionego i rodzimego 

przesianego. Podsypka musi być wyprofilowana i wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu. Dla podsypek o grubości do 15 cm 

nie jest wymagane ich zagęszczanie, przy grubosci podsypek powyzej 15 cm podsypki musza byc zagęszczane. 

5.2. Rurociągi 

Rury ukladać na przygotowanym podłożu piaskowym w temperaturze powietrza od -0 st. C do +30 st. C. Przed rozpoczęciem 

montażu nalezy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Rury ukladać w takim polożeniu, aby ich podparcie bylo 

jednolite i pozostawione w takim położeniu, aby zachowaly trwale linię i spadki okreslone w dokumentacji projektowej. 

Niedopuszczalne jest podkladania pod rury kawalków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Rury 

kielichowe nie mogą wspierać się na kielichu - należy pozostawić gniazda robocze pod złączami rur - do zasypania po pozytywnej 

próbie szczelności. 

W miejscach projektowanych wbudować studnie rewizyjne. Włączanie rur do studni w prefabrykowanych przejsciach szczelnych. 

5.3. Obsypka i zasypka rurociągu 

Po odbiorze rurociagu przez inspektora nadzoru należy wykonać obsypanie rury. Obsypanie rurociagu (bokow rur PCW) wykonać 

należy warstwowo z zagęszczeniem, rownocześnie z obu stron wykopu. Zasypanie wykopu do wysokosci 30 cm powyżej 

wierzchu rury należy wykonać z tego samego materiału, z którego wykonane zostalo obsypanie rurociągu. 

Stopień zagęszczenia warstw podsypki i obsypki winien miescić się w przedziale od 88 do 97 % zmodyfikowanej liczby Proktora. 

Metoda zagęszczania gruntu (ręcznie lub mechanicznie) winna być wybrana w zależnosci od rzeczywistych wlasności zasypki. 

Niezaleznie od metody zagęszczania nie wolno dopuścic do pozostawienia pustych, niewypełnionych przestrzeni pod 

rurociągiem. 

5.4. Skrzyżowania z przeszkodami 

a. skrzyżowania z drogami asfaltowymi przewiertem w rurze stalowej ochronnej lub rurze PE o dlugości i srednic wedlug 

zestawień w projekcie. Przecisk (przepych) należy wykonać z komór przewiertowych o wymiarach 8*3 m i glębokosci 

okolo 3 m. Urządzenie przepychowe montować na tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych. Rury przewodowe w 

stalowej rurze ochronnej należy ukladac na płozach prowadzących. Należy zastosować płozy FP systemu RACI typ S/T. 

Montaż płoz polega na wsunięciu jednej płozy w drugą zazębieniu przy pomocy uchwytu do mocowania i zacisnięciu. 

Sposob montażu: 

ustalić położenie płoz na rurze przewodowej; 

złożyć płozy z elementow składowych S i T; 

otwarte pierscienie położyć luźno na rurociągu; 

sprawdzić położenie płoz; 

końce pierścienia wsunąć jeden w drugi i lekko zazębic; 

przy pomocy urządzenia zaciskowego zacisnąc symetrycznie pierscienie płozy do momentu, aż niemożliwe będzie 
przesuwanie pierścienia po rurze 

na końcach rury osłonowej założyć po dwa pierścienie; 

zacisniętych płoz nie mozna rozpiąć. 

Końcówki rury ochronnej zaślepić. 

b. Skrzyżowania z rowami melioracyjnymi przewiertem sterowanym 

Przekroczenie rowów należy wykonać przewiertem t.zn. maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długości 20 m rurami o 

średnicy nominalnej 150-250 mm w gruncie kategorii III-IV przewiert sterowany rurą PE dn 200mm. Przeciąganie rurociągów 

przewodowych PE o średnicy nominalnej 90 mm prowadzonych w rurach ochronnych PE dn 200 mm. Zamknięcie końcówek rur 

ochronnych, rury przewodowe o średnicy  nominalnej 90 mm, rury PE osłonowe o średnicy nominalnej dn 200 mm.   

Przejscie przez gminne drogi zwirowe, podjazdy z kostki brukowej i ogrodzenia 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, 

rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej. Po ułożeniu rurociągu odbudowa w/w nawierzchni. 
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ocena jakości bedzie obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robot wedlug opisu jak wyzej;. 

- Pozytywna próba szczelności 

1. Sprawdzenie własnosci fizykochemicznych materialow: 

termin badania: przed wykonaniem rurociagow 

wykonawca badania: producent materiałów 

dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane, deklaracja zgodnosci 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 

termin badania: przed wykonaniem rurociągów 

wykonawca badania: wykonawca izolacji i inspektor nadzoru 

sposób badania: kontrola dokumentów 

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

3. Sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych: 

termin badania: przed wykonaniem rurociągów 

wykonawca badania: wykonawca izolacji i inspektor nadzoru 

sposób badania: oględziny i ocena wyglądu, zmierzenie niektorych wymiarów losowo 

wybranych wyrobow udokumentowanie:

 wpis do dziennika budowy 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania sieci kanalizacyjnej: 

termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze 

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

sposob badania: próby szczelności, pomiary geodezyjne, porownanie wyników operatu z 

dokumentacją 

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 
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7. OBMIAR ROBOT  

Roboty podlegają obmiarowi . Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg KNR. Są to glownie 1m, 1 szt 

wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedlug zasad i 

jednostek zastosowanych w przedmiarze. Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 

zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegających zakryciu przeprowadzić przed ich 

zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Rurociągi zostaną 

odebrane jeżeli wszystkie próby opisane w punkcie 6 uzyskają wynik pozytywny. Podstawą do odbioru robot będą stanowić 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenie o jakości materiału 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (podłoży, warstw zasypkowych, prób szczelności) 

- protokół odbioru materiałów i wyrobów 
9. PODSTAWA PLATNOSCI. 

Placi się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje komplet robót montażowych 

(robocizna, materiały i sprzęt) wraz z materiałami określonymi dokumentacją projektową i przedmiarem, oraz 

- naprawa powstalych uszkodzeń, 

- czynnosci zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji część ogólna i szczegółowa, 

- roboty porządkowe na stanowiskach pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Obowiązujące normy 

PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN- 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/H-74051-02 i EN 124 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkigo) 

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

- PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

- ISO 4425; 1991 Rury i ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

- stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych ZAT/97-01-001 Rury i 

ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

- cisnieniowych do wody. 

- PN-84/B-10737 Próba szczelności kanalizacji 

- PN-92/B-10735 Próba szczelności na infiltrację 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

- kanalizacyjnych. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych PKTS - Warszawa 1994 Instrukcja 

projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC, PE ZTS Gamrat Jaslo Wytyczne dotyczące montażu 

studzienek kanalizacyjnych z Katalogu Producenta - Kaprin Krakow. Instrukcja montazowa układania w gruncie rurociagow 

PVC. 

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 
 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 

452 32423-3 Przepompownia ściekow 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacyjnej 

pompowni sciekow - 1 kpl. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robot objetych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnosci umozliwiające i mające na celu wykonanie kanalizacji 

sanitarnej. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonanych prac. 

Organizacja robót budowlanych Brak szczególnych wymagań 

 
2. MATERIALY 

 

2.1 Przepompownie: 

Przepompownia kompletna SP1: 
Zbiornik z polimerobetonu dw 1200 mm z pokrywą 

Rzędna terenu pompowni 187,80 [m n.p.m] 
Rzędna dna zbiornika pompowni 183,23 [m n.p.m] 

Wlot grawitacyjny PVC dn 200 mm wyposazony w uszczelkę Forsheda - szt 1 Przejscie szczelne rurociągu tlocznego przez scianę 
zbiornika-1 szt. 
Otwór na kable zasilające z uszczelnieniem gumowym Pompa zatapialna do sciekow: FLYGT LUB GRUNDFOS SEG 40.26.2.50B 2 
szt Wydajność pompy w pracy 3,80 [l/s] 

Calkowita wysokość podnoszenia 20,00 [m] 
Stopa sprzęgająca DN50 zeliwna z kroccem tlocznym-2 szt. 

Uszczelka płaska Z EPDM gr.3mm, DN50 PN1O Kolnierz luźny DN50 PN1O ze stali nierdzewnej 

Śruba z łbem sześciokątnym M16x75, stal KO 

Nakrętka z lbem szesciokytnym M16, stal KO 
Podkładka okrągla 17 stal KO 
Rura ze stali nierdzewnej 1.4301-wg PN OH18N9 DN50 (60,3x2,0) 
Zawor kulowy zwrotny kołnierzowy typ 6516 DN50 PN1O zeliwo-2 szt. 
Zasuwa miękkouszczelniona kolnierzowy typ 2111 DN50 PN1O zeliwo-2 szt. 
Kolano 90° ze stali nierdzewnej 1.4301-wg PN OH18N9 DN50 (60,3x2,0) -2 szt. 
Trojnik równoprzelotowy ze stali nierdzewnej 1.4301-wg PN OH18N9 DN50 (60,3x2,0) -1 szt. 
Zlyczka DN50 do płukania rurociągu tlocznego i spustu scieków-1 szt. 
Rura ze stali nierdzewnej 1.4301-wg PN OH18N9 DN80/50 (60,3x2,0) 
Złączka stal DN50/PE - 1 szt. 
Rura kanalizacyjna fi 110 fi 110*3,0 PVC (wentylacyjna) szt 2 
Właz ze stali nierdzewnej 60*750 bez otworow wentylacyjnych szt 1 
Uchwyt włazowy 2 szt 
Górny uchwyt prowadnicy 2 szt 
Prowadnica ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN OH18N9 DN 32 (33.4*2.0) szt 2 
Drabinka ze stali nierdzewnej 1 szt 
Łańcuch ze stali kwasoodpornej do podnoszenia pompy 
Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej 1 kpl 
Szafka sterownicza IP 55 1 szt 
Kabel zasilający pompę 
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Składowanie elementów - przywiezione na plac budowy wyposażenie należy przechowywać w magazynach zamkniętych z 

zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym uszkodzeniem. 

Składowanie elementów studni w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Zaleca się przywóz przepompowni (studni) bezpośrednio przed zamontowaniem i montaż „z kół". 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego: 

Udokumentować należy posiadanie i użycie do realizacji robót: 

- Żuraw samochodowy 1 kpl 

- Elektronarzędzia 

- Szalunki 
4. TRANSPORT 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogy być przewożone dowolnymi środkami 

awaryjnym podłączeniem do studzienki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

- 5.1 Przepompownia studnia 

- Na betonowej podbudowie montować elementy studni z wlotami dla rur sieciowych. Przejscia szczelne zamontować na 

odpowiedniej rzędnej na etapie prefabrykacji elementow. Zbiornik posadowić na podbudowie betonowej izolowanej 2 razy 

abizol i 2 razy papa asfaltowa na lepiku. 

- Studnia powinna byc szczelna zarowno na eksfiltrację ściekow do gruntu jak i infiltrację wód gruntowych do wnętrza 

zbiornika, w szczególności dotyczy to komory przepływowej oraz komory roboczej do wysokości zalegania wody gruntowej. 

- Dopuszcza się inne studnie prefabrykowane o parametrach tożsamych z zaprojektowanymi, przy czym należy uzyskać 

zgodę projektanta i inspektora nadzoru. 

- Wyposażenie przepompowni 

- Montaż wyposażenia wedlug projektu i instrukcji producenta, 

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi przepompowni pisany językiem potocznym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

- Ocena jakości będzie obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robot wedlug opisu jak wyzej; 

- (dopuszczalna odchyłka pionowosci studni - 2 cm, tolerancja montażu elementów wyposażenia i wlotów - 2 cm) 

- Pozytywna próba szczelności  

- Poprawność działania 

Ocena jakości będzie obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowosci wykonania robót wedlug opisu jak wyżej;. 

Pozytywną próbę szczelności 

1.Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów 

Termin badania – przed wykonaniem przepompowni 

Wykonawca badania – producent materiałów, certyfikaty, atesty, deklaracja zgodności, inne wymagania 

2.Sprawdzenie wymagań dotyczących materiałów 

Termin badania – przed wykonaniem przepompowni  

Wykonawca badania i sposób badania – Wykonawca izolacji i insp. Nadzoru, kontrola dokumentów, wpis 

do dziennika budowy  

3.Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i rozruch przepompowni 

Termin badania – w trakcie wykonywania, przy odbiorze oraz w trakcie rozruchu 

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

sposob badania: proby szczelności, pomiary elektryczne, ksiazka rozruchu 

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

Ogrodzenie 

- Sprawdzenie prawidlowości wykonania robót wedlug opisu j ak wyżej; 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Roboty podlegają obmiarowi 

Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg KNR. 

Są to głównie 1m, 1 m2, 1 szt wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami 

kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedlug zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot zanikających 

należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot ulegających zakryciu przeprowadzić przed ich zakryciem. 

Roboty zanikające - wykop fundamentowy, fundamenty 
8. ODBIOR ROBOT. 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczególnione w punkcie 5. Przepompownie zostaną 

odebrane jeżeli wszystkie próby opisane w punkcie 6 uzyskają wynik pozytywny. Podstawę do odbioru robot będą stanowić 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenie o jakości materiału, deklaracja zgodności 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (podłoży, warstw zasypkowych, prób szczelności) 
9. PODSTAWA PLATNO ŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje komplet robót montażowych 

(robociznę, materiały i sprzęt) wraz z materiałami określonymi dokumentacją projektową i przedmiarem, oraz 

- naprawę powstałych uszkodzeń, 

- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji (część ogólna i szczegółowa), 

- roboty porządkowe na stanowiskach pracy. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Obowiązujące normy 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN- 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/H-74051-02 i EN 124 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkigo) 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

ISO 4425; 1991 Rury i ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych. 

PN-84/B-10737    próba szczelności kanalizacji  

PN-63/B-06251   roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

 PN-EN 206-1:2003    beton 

PN-EN 196-1:1996    cement, metody badań, oznaczenie wytrzymałości 

PN-EN196-3:1996    cement, metody badań, oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-6:1997    cement, metody badań, oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-90/B-30010    cement portlandzki 

PN-88/B-30001    cement portlandzki z dodatkami 

PN-EN 1008:2004    woda zarobowa do betonu, specyfikacja pobierania próbek 

PN -B- 06200:2002    konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru 

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 

Kanalizacja sanitarna miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa 



Str 27

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 
 

 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 

452 32423-3 Przepompownie ściekow 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dróg związanych 

z budową rurociągów kanalizacji sanitarnej - drogi i nawierzchnie przepompowni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objetych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dróg 

związanych z budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej: 

- odnowa dróg po robotach kanalizacyjnych 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST  

i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonanych prac. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Prace wykonywać odcinkowo, jak określono w części ogólnej. 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do odtwarzania nawierzchni istniejących dróg są: 

- tluczeń twardy 40 - 60 mm 

- tluczeń sredniotwardy 60 - 80mm 

- tluczeń do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5 - 63,0 mm 

- miał do nawierzchni drogowych 0-4 mm; 

- żwiry do nawierzchni drogowych; 

- piaski do nawierzchni drogowych; 

- krawężniki betonowe wibroprasowane 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego: 

- spycharki gąsienicowe; 

- walec wibracyjny; 

- walec samojezdny ogumiony; 

- równiarka samojezdna; 

- wibrator powierzchniowy; 

- samochód samowyładowczy; 
4. TRANSPORT 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5. WYKONANIE ROBOT 

Droga dojazdowa i nawierzchnia żwirowa 

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek gr. warstwy do 15cm 

- Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodnikow mechanicznie, glębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 

- Elementy przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 100 cm 
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- Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, 

- Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

- Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu 

- Nawierzchnie żwirowe warstw górnych jezdni o gr.15 cm po zagęszczeniu 

- Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i krawężniki wibroprasowane 

nawierzchnie tymczasowe -  dla wykonania robót kanalizacyjnych 

- Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych 

- Czasowe drogi kolowe z płyt zelbetowych - rozebranie plyt pełnych 

Płyty żelbetowe układane dla zabezpieczenia komunikacji samochodowo - pieszej w czasie wykonywania robot kanalizacyjnych 

pozostają wlasnością Wykonawcy robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT Ocena jakości będzie obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót według opisu jak wyżej;. 

7. OBMIAR ROBÓT Roboty podlegają obmiarowi 

Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg. KNR 

Są  to głównie 1m2 wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami kosztorysowania, obmiar 

powykonawczy wedlug zasad i jednostek zastosowanych w przedmiarze. Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym 

odbiorem, natomiast obmiary robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadzić przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. 

Odbior obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje komplet robót montażowych 

(robociznę, materiały i sprzęt) wraz z materiałami określonym dokumentacją projektową i przedmiarem, oraz 

- naprawę powstałych uszkodzeń, 

- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji część ogólna i szczegółowa, 

- roboty porządkowe na stanowiskach pracy. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Obowiązujące normy 

PN- 84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego. 

PN- S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN- S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

PN-EN 13198:2004 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy ogrodowe. PN-EN 1340:2004 

Kraw?zniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne podział, nazwy, określenia. 

PN-B 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i 

mieszanka. 

PN-66/6774/01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - zwir i pospółka. 

PN-84/6774/02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 
 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
 
45233142-6 

 
     Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych 
 

 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z naprawą cząstkową nawierzchni bitumicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z naprawą nawierzchni bitumicznych 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem naprawy cząstkowej  nawierzchni bitumicznych i obejmują: naprawę dróg poprzez 
odtworzenie nawierzchni wraz z jej podbudową  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Naprawa cząstkowa nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z 
usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe 
powierzchnie  hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń związanych z prowadzeniem prac przy 
budowie sieci kanalizacyjnej. 
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy 
ścieralnej. 
1.4.3. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 
do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionową lub kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 
odpowiednimi dodatkami. 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia szczelin - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 
mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybkoodparowującym rozpuszczalnikiem. 
Służy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych 
Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być 
dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia. 
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i szczeliny) oraz uszkodzenia 
krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi 0/20 na warstwy dolne i 0/12,8 na warstwę ścieralną 
wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, (wytwarzanymi w otaczarni lub recyklerze), 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 
- przy użyciu specjalnych maszyn (Pascherów), które wyrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej 
bezpośrednio do naprawianego uszkodzenia. 
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 
2.3.1. Beton asfaltowy 
Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieć uziarnienie 
dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń 
obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 
głębokości uszkodzenia do 60 mm. 
Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować dwie warstwy betonu asfaltowego tj. warstwę dolną z betonu 0/20 
lub 0/25 plus warstwę górną (o grubości 4 cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/12,8. 
Mieszanka mineralno asfaltowa 0/20 i 0/25 powinna być produkowana na bazie asfaltu o penetracji 35/50. 
Mieszanka mineralno asfaltowa 0/12,8 i 0/16 powinna być produkowana na bazie asfaltu o penetracji 50/70. 
2.3.2. Asfalt lany 
Asfalt lany powinien być wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07 „Nawierzchnia 
z asfaltu lanego”. 
Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane, aby: 
a) wymiar największego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości wypełnianego  ubytku (przy ubytkach 
do 50 mm), 
b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia 
mieszanki mieściła się w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000 [2]. 
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2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 
2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 
Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być 
stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie można użyć mieszanek mineralno bitumicznych „na gorąco”. 
2.4.2.Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów i szczelin 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów i szczelin składają się z drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu 
ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca się stosować do 
napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w warstwach ścieralnych 
nawierzchni bitumicznych. 
2.5. Kruszywo 
Do naprawy cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające 
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 
2.6. Lepiszcze 
Do naprawy cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować asfalty 
niemodyfikowane o penetracji 35/50 do warstw wiążących, profiluj ących i wzmacniających oraz asfalty niemodyfikowane 50/70 
dla warstwy ścieralnej 0/12,8 i 0/16. Można stosować tylko asfalty posiadające aprobatę techniczna wydana przez jednostke 
uprawnioną. 
2.7. Zalewa bitumiczna 
Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę asfaltową o 
właściwościach odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i 
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 
działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw, 
- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 
MPa, 
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. 
Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, 
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych 
pojazdach samochodowych. 
3.3 Skrapiarki 
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie skrapiarek ręcznych lub mechanicznych. 
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie 
lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości, np. 0,5 kg/m2).. 
3.4. Sprzęt do uszczelniania pojedynczych pęknięć i uszkodzeń nawierzchni 
Do uszczelniania pojedynczych pęknięć i uszkodzeń  nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie ścieralnej 
należy stosować sprzęt podany w OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni bitumicznych”. 
3.5. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na 
zimno” 
Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie 
mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi 
wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub 
zagęszczarek płytowych. 
3.6. Sprzęt do wbudowywania asfaltu lanego 
Do wbudowywania asfaltu lanego należy zastosować sprzęt wymieniony w OST D- 
05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego 
Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 
Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń można użyć specjalne 
specjalne urządzenia zwane PASCHERAMI, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo 
jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 
Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) 
pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków (powyżej 3 cm) ale także do wypełniania powierzchniowych 
uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Pascher powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do 
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 
Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w 
OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno asfaltową w pojemnikach 
izolowanych cieplnie. 
4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 
Mieszanki mineralno-asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane zgodnie z OST D- 
05.03.06 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”. 
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4.4. Transport kruszywa 
Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z OST D-05.03.08 ÷ 05.03.10 
„Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”. 
4.5. Transport lepiszcza 
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 
4.6. Transport asfaltu lanego 
Asfalt lany powinien być transportowany zgodnie z OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z 
asfaltu lanego”. 
4.7. Transport innych materiałów 
Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 
materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, szczeliny lub obłamanych krawędzi 
nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: 
pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na 
głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o kątach 
wewnętrznych nie mniejszych niż 90°. 
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu. 
- skropienie dna i krawędzi wyboju emulsją asfaltową. 
5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno 
Mineralno asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno” 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W 
żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, 
a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i 
ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących 
części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni nie powinny być większe od 4 mm. 
Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 
5.4. Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej mieszankami 
mineralno-asfaltowymi do wypełnienia 
Mieszanki do wypełniania porów, składając się z drobnoziarnistego piasku, wypełniacza i 
asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym, mogą wnikać w czyste pory w warstwie ścieralnej i nieco rozpuszczać 
(zmiękczać) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, że zapewnia to mocne połączenie mieszanki z podłożem. 
Mieszanki należy stosować przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyżej 5oC. 
Podłoże musi mieć oczyszczone pory i być suche. 
Po około 10 do 20 minutach od rozłożenia mieszanki należy równomiernie posypać ją 
czystym piaskiem łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilości od 3 do 5 kg/m2. Po tym zabiegu można oddać 
nawierzchnię do ruchu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na 
materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić je Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni 
W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzić 
badania zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań, szczelin 
nawierzchni bitumicznych”. 
6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 
W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie 
wykonywany remont uszkodzonego miejsca, skład wbudowywanych mieszanek: 
 - betonu asfaltowego, 
- mineralno-asfaltowych „na zimno”, 
- mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania 
ubytków zaprawy (porów) - na każde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie 
składu mieszanki (uziarnienie i ilość lepiszcza), 
- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 
- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 
Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm, 
- pochylenie poprzeczne 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jest m2 naprawionej nawierzchni; zaś dla uszczelnionych spękań 
poprzecznych i podłużnych jednostką obmiaru jest mb. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni, 
- spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 
- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spękań, 
usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- wykonanie naprawy zgodnie z SST, 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
- demontaż oznakowania i uporządkowanie terenu robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych 
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 
asfaltowe 
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