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temat: Budynek sali gimnastycznej wraz z przewi ązką przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Okulicach. 
 
lokalizacja: Okulice, działki nr 761 i 762, obręb Okulice, gmina: Rzezawa 
 
obiekt:  budynek Sali gimnastycznej  
 
branża:  ogrzewanie i wentylacja mechaniczna 
 
stadium:  projekt budowlano - wykonawczy 
 
Inwestor: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa 
 

tom:  II/S1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
projektant: 
 
mgr inż. Wojciech Nejman nr upr. A-NB-7342/241/92 
 
 
 
sprawdzający: 
 
mgr inż. Anna Krajewska  nr upr. A-NB-7342/176/91 
 
 
 
 
 
 

t a r n ó w   październik   2 0 0 9 r.      egz. Nr1 

ZAWISZA - ARCHITEKCI  pracownia    projektowa
3 3 - 1 1 2  t a r n o w i e c  n o w o d w o r z e  7 5
tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl 
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II SPIS DOKUMENTÓW 
 
 

SPIS TOMÓW 

 
A  architektura  
K  konstrukcja 
S1  instalacja wewnętrzna c.o 

 instalacja wentylacji mechanicznej  
S2  instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. ccw i p.poż z odcinkiem 

podziemnym kanalizacji sanitarnej do ist. zbiornika.  
Przebudowa istniejącego przyłącza wody 

S3  instalacja wewnętrzna gazowa 
E  instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna 
T  instalacja teletechniczna 
B  informacja „BIOZ” 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA S1 

 
I.     Strona tytułowa 
II.     Spis dokumentów 
III.    Część opisowo obliczeniowa 
IV. Zestawienie materiałów i urządzeń 
V. Załączniki 
VI. Część rysunkowa 
 

SPIS RYSUNKÓW 

 

Rys nr 1    -  Rzut przyziemia 
Rys nr 2    -  Rzut piętra   
Rys nr 3    -  Rzut więźby dachowej  
Rys nr 4    -  Kotłownia - przekroje 
Rys nr 5    -  Przekrój 1-1  
Rys nr 6    -  Kotłownia - schemat  
Rys nr 7  - Instalacja ogrzewania - Rozwiniecie 

 
 

     Spis zał ączników formalno prawnych wchodz ących w skład zeszytu S1 

1.     Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
2.     Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektanta 
3.     Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Sprawdzającego 
4.     Zaświadczenie o przynależności do MOIIB Projektanta  
5.     Zaświadczenie o przynależności do MOIIB Sprawdzającego  
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem ogólnego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa budynku sali 
gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Okulicach na działkach 
nr 761 i 762 wraz z łączącą ww. szkołę z przewidywanym budynkiem przewiązką 
komunikacyjną wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, kanalizacyjną, wodną oraz 
instalacjami wewnętrznymi i zalicznikowymi odcinkami podziemnymi instalacji wewnętrznych 
elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i oświetleniem terenu. 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji  jest projekt budowlany jedno-stadiowy w 
stadium projektu wykonawczego dotyczący wyżej opisanego zamierzenia inwestycyjnego 
 Niniejsze opracowanie jest częścią branżową przedmiotowego Projektu Budowlanego  

Przedmiotem niniejszego opracowania są rozwiązania projektowo - techniczne          
w stadium projektu wykonawczego w branży instalacyjnej dotyczące ogrzewania i wentylacji 
w ww. budynku. 

Zakres projektu przedstawiono w punkcie nr 3 niniejszego opracowania. 
Zamawiającym dokumentację jest Gmina Rzezawa 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
-  Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
- nr 62/2009 z dnia 06.04.2009r zawarta pomiędzy Gminą Rzezawa a M. Frühauf-

Zawisza na opracowanie projektu budowano-wykonawczego pt. ”Budowa Sali 
gimnastycznej wraz z przewiązką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Okolicach 
gmina Rzezawa” 

- Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych 1:500  
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych gazu ziemnego, wydane 

przez właściciela sieci; 
- Projekty branżowe wykonane w oparciu o ww. warunki  
- Pomiary własne do celów projektowych 

Projekt Architektoniczno Budowlany – w branży architektura dla ww. zadania 
inwestycyjnego  

- Uzgodnienia międzybranżowe 
- Aktualne normy i wytyczne dotyczące projektowania instalacji grzewczo -  
            wentylacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. 
- Wymagania techniczne dotyczące branży grzewczo wentylacyjnej wynikające  

z przyjętego zagospodarowania technologicznego pomieszczeń  
- Wyciąg z ofert technicznych przewidywanych do zabudowy w obiekcie urządzeń  
 technologicznych określających warunki ich zabudowy, oraz przystosowania  
 pomieszczeń pod zabudowę w aspekcie zagadnień grzewczo wentylacyjnych.  

 
 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem niniejszego opracowania jest umożliwienie stworzenia odpowiedniego 
komfortu klimatycznego (temperatura) w pomieszczeniach przewidywanych w ramach 
projektowanej inwestycji tak by była zagwarantowana odpowiednia eksploatacja obiektu 
zgodna z jego przeznaczeniem. 

W zakres niniejszego tomu wchodzą rozwiązania projektowe w branży instalacyjnej 
dla niżej wymienionych tematów: 
1) Instalacja centralnego ogrzewania w obrębie projektowanego budynku,  
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2) Zagospodarowanie technologiczne i instalacyjne pomieszczenia przewidywanego dla 
przyszłej kotłowni z kotłem wodnym kondensacyjnym opalanym gazem Gz50 o wydajności 
grzewczej do 65 kW. 
3) Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej w pomieszczeniach Sali 
gimnastycznej oraz sanitarnych i socjalnych dla których taka instalacja jest wymagana 
prawem budowlanym. 

Niniejsza dokumentacja sporządzona została w stadium jak dla projektu wykonawczego.  
 
4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Budynek będący przedmiotem opracowania stanowi projektowany obiekt dwu-
kondygnacyjny w przestrzeni zaplecza sali gimnastycznej nie podpiwniczony z przyległą salą 
gimnastyczną zajmującą przestrzeń od posadzki do kalenicy budynku. Budynek murowany o 
konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym lekkim drewnianym przykrytym blachą 
trapezową. W przestrzeni sali gimnastycznej hala o konstrukcji słupowej z wypełnieniem 
murowanym z dachem lekkim drewnianym opartym na dźwigarach drewnianych. 
Współczynniki przenikania ciepła zgodne z aktualną normą „Ochrona cieplna budynków”.  

Na poziomie przyziemia obok przestrzeni komunikacyjnej przewiduje się 
pomieszczenia magazynowe, socjalno sanitarne, szatnie, oraz pomieszczenia woźnego i 
nauczyciela WF z własnym zapleczem sanitarnym. Na poziomie piętra przewiduje się 
pomieszczenia techniczne kotłownie i wentylatorownię, pomieszczenia gospodarcze oraz 
galerię widokowa w kierunku sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna przewidywana jest w 
najwyższej części budynku i zajmować będzie przestrzeń dwóch kondygnacji.  

 
 DANE TECHNICZNE BUDYNKU, PROGRAM UŻYTKOWY. 
 
PARTER – program funkcjonalny z powierzchnią użytkową. 

0.01 Wiatrołap 8,43 m2 
0.02 Komunikacja + schody 44,80 m2 
0.03 Szatnia odzieży wierzchniej 25,65 m2 
0.04 Pomieszczenie woźnego 12,15 m2 
0.05 Składzik porządkowy 2,46 m2 
0.06 WC niepełnosprawnego 4,40 m2 
0.07 komunikacja 18,92 m2 
0.08 Szatnia  + niepełnosprawny 11,07 m2 
0.09 Natryski  + WC 13,57 m2 
0.10 Natryski + WC 6,89 m2 
0.11 Szatnia 11,07 m2 
0.12 Pomieszczenie nauczyciela WF 11,87 m2 
0.13 Zaplecze sanitarne nauczyciela WF 3,75 m2 
0.14 Pomieszczenie gospodarcze 22,08 m2 
0.15 Sala gimnastyczna 298,25 m2 
0.16 Magazyn sprzętu sportowego 25,65 m2 

razem: 521,01 m2 
 
 
PIĘTRO -  program funkcjonalny z powierzchnią użytkową. 

1.01 Galeria widokowa 47,37 m2 
1.02 korytarz 14,88 m2 
1.03 kotłownia 12,36 m2 
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1.04 Pomieszczenie gospodarcze 10,86 m2 
1.05 wentylatorownia 4,64 m2 

razem: 90,11 m2 
 
powierzchnia użytkowa                   611,12 m2 
powierzchnia zabudowy                609,89 m2 
kubatura budynku                          4684,66 m3 
 
5. ŹRÓDŁA I CZYNNIKI ENERGETYCZNE 

 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie projektowany kocioł wodny  

kondensacyjny opalany gazem ziemnym Gz-50, którego lokalizację przewiduje się w 
odrębnym pomieszczeniu na poziomie piętra. Kocioł produkować będzie wodę grzewczą o 
parametrach obliczeniowych 75/55oC w trybie dla centralnego ogrzewania oraz wentylacji 
mechanicznej. Kocioł pracować będzie w priorytecie dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
użytkowej produkując wodę grzewczą  o parametrach 80/60oC. Moc palnika modulowana 
będzie poprzez sterownik regulacji pogodowej dlatego rzeczywiste parametry wody 
grzewczej będą funkcją aktualnej temperatury zewnętrznej mierzonej czujnikiem na 
zewnętrznej ścianie po północnej stronie budynku.  
 
6. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

Przedmiotowy obiekt znajduje się w III strefie klimatycznej dla której przyjmuje się 
temperaturę obliczeniową w okresie grzewczym -20oC Obliczenia bilansowe dotyczące 
zapotrzebowania ciepła dla projektowanych pomieszczeń przeprowadzono w oparciu o 
założenia wynikające z aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących wymagań 
temperaturowych, oraz koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach o projektowanej 
funkcji.  

Dla wyżej wymienionych pomieszczeń przewiduje się instalację ogrzewania 
grzejnikowego zasilanego kotłem kondensacyjnym opalanym gazem Gz-50. Kocioł winien 
być źródłem ciepła również dla przygotowywanej ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się że 
w sali gimnastycznej jednocześnie może przebywać 30 uczniów oraz nauczyciel WF.  
Wymagany zasobnik ciepłej wody użytkowej V=300 dm3. Wymagana instalacja wentylacji 
mechanicznej nawiewno wywiewnej w sali gimnastycznej dla zapewnienia odpowiedniej 
ilości Świerzego powietrza dla ćwiczących osób. Wymagana instalacja wentylacji 
mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z odpowiednimi 
normatywami.  

Zestawienie przegród budowlanych ujęto w części architektoniczno konstrukcyjnej 
dokumentacji. 
 

7. PODSTAWOWE OBLICZENIA BILANSOWE   
 
7.1.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
 Przyjmując powyższe założenia obliczono zapotrzebowanie ciepła dla 
poszczególnych pomieszczeń oraz dobrano sposób ogrzewania pomieszczeń . Obliczenia 
wykonano przy pomocy programu komputerowego OZC - INSTAL SOFT. Z uwagi na 
objętość wydruku komputerowego nie zostały zamieszczone w niniejszej dokumentacji. 
Wyniki obliczeń przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej. Do ogrzewania w 
projektowanych pomieszczeniach przyjęto grzejniki stalowe, Radson INTEGRA oraz 
COMPACT, a w pomieszczeniach sanitarnych drabinkowe SANTORINI C. 
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PARTER 
nr pom. Nazwa pomieszczenia tw [oC] Zapotrzebowanie 

ciepła Q [W] 
Przyjęte 
ogrzewanie 

0.01 Wiatrołap   nieogrzewane 
0.02 Komunikacja + schody 16 2455 INT 22-900/1200 
0.03 Szatnia odzieży wierzchniej 16 2460 2xCOMPACT  

22-600/750 
0.04 Pomieszczenie woźnego 16 1345 INT 22-600/900 
0.05 Składzik porządkowy 12  -   obliczona nieogrzewane 
0.06 WC niepełnosprawnego 20 498 SAC 11-600 
0.07 komunikacja 16 233 INT 11-300/600 
0.08 Szatnia  + niepełnosprawny 20 768 INT 22-900/450 
0.09 Natryski  + WC 24 974 SAC 11-750 
0.10 Natryski + WC 24 688 SAC 18-600 
0.11 Szatnia 20 1603 INT 33-900/450 
0.12 Pomieszczenie nauczyciela WF 20 827 INT 22-600/600 
0.13 Zaplecze sanitarne nauczyciela 

WF 
24 558 SAC 11-750 

0.14 Pomieszczenie gospodarcze 8 884 INT 22-300/750 
0.15 Sala gimnastyczna 16 33526 8x INT 22-900/2100 

0.16 Magazyn sprzętu sportowego 12 1526 COMP 22-600/900 
                                      Razem: 48345  

 
PIĘTRO 
nr pom. Nazwa pomieszczenia tw [oC] Zapotrzebowanie 

ciepła Q [W] 
Przyjęte 
ogrzewanie 

1.01 Galeria widokowa 16 3698 INT 22-600/450 + 
INT 22-900/1350 

1.02 korytarz 16 891 INT 22-600/600 
1.03 kotłownia 16 1348 COMP 22-600/900 
1.04 Pomieszczenie gospodarcze 8 357 INT 11-300/600 
1.05 wentylatorownia 16 254 INT 11-300/600 

                                      Razem: 6548  
 
 Dobrane grzejniki INTEGRA posiadają wbudowane zawory termostatyczne. Dla 
pozostałych grzejników w celu umożliwienia regulacji ich wydajności dobrano zawory 
termostatyczne RTD firmy DANFOSS Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy 
programu komputerowego IN2-CO INSTAL SOFT. Wyniki obliczeń (dobór średnic 
rurociągów, dobór nastaw wstępnych dla zaworów termostatycznych) przedstawiono na 
rysunku nr 7.  
 
7.2.  KOTŁOWNIA 
 
Dobór podgrzewacza ciepłej wody u żytkowej 
Czas kąpieli pod prysznicem przyjęto 10 minut. Jednorazowo pod prysznicem może 
przebywać 6 osób.  
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Zasobnik ciepła winien zabezpieczyć ilość wody dla kąpieli pod prysznicem dla wszystkich 
natrysków przez pierwsze 15 minut.  
V = 2x 20 x 6 x 1,25 = 300 dm3. 
Dobrano pojemnościowy podgrzewacz wody typ BC 300 firmy DEDIETRICH o pojemności 
300 dm3.Powierzchnia wężownicy 1,19 m2.   
Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Zasobnik zabezpiecza ciepło dla 12 osób przez pierwsze 30 minut  
Przyjęto konieczność przygotowania wody dla pozostałych 12 osób w przeciągu pozostałych 
30 minut.  
Qcwu = 12x 20x (55-10) x 1,163 x 2  = 25120 W 
Moc wężownicy zasobnika wynosi 44 kW 
Przyjęto że ogrzewanie cwu będzie w priorytecie w stosunku do ogrzewania grzejnikowego 
 
Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji wentylacji  
Qw= 2000 x 1,2 x 0,24 x 1,163 x 36 = 24116 W 
Maksymalne zapotrzebowanie ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania po przerwie 
osłabienia nocnego Qgrz= 54163 W;  
Eksploatacyjne obciążenie cieplne budynku instalacją centralnego ogrzewania  
Qeco= 33351 W 
Dobór kotła grzewczego : 
Q= (24116 + 33351)x1,1 = 63214 W    
Dla powyższych celów dobrano wiszący kocioł kondensacyjny o maksymalnej sprawności 
110 % firmy DEDIETRICH typ INNOVENS MC 65 o mocy grzewczej Q=65 kW.  
Wyposażenie kotła: 
- syfon odprowadzenia kondensatu 
- zawór bezpieczeństwa 
- odpowietrznik automatyczny 
 
Dobór naczynia przeponowego dla instalacji cwu  
Ciśnienie instalacji     Pe = 0,8 x 8 = 6,4 bara 
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego  po = 4,0 – 0,2 = 3,8 bara 
Ciśnienie początkowe   pa = 4,0 bara 
Pojemność zasobnika    V = 300l 
Pojemność znamionowa    

Vn = 

10,4

18,3
1

14,6

8,34,6
100

67,1300

+
++−

+
−

x

 = 16,11 l   Vc= 25 

Dobrano naczynie przeponowe REFLEX typ DD 33 
 
Dobór naczynia przeponowego dla instalacji grzewczy ch : 
Objętość instalacji wewnętrznych grzewczych 
V= 1500 l   
Współczynnik rozszerzalności termicznej  n=2,28-0,04 = 2,24 
Pojemność ekspansywna   Ve =  1500 x 2,24 / 100 = 33,6 l 
Zawartość wstępna wody   Vv = 1500 x0,5 / 100 = 7,5 
Ciśnienie początkowe   Pa = 1,5 + 0,5 = 2,0  
Ciśnienie końcowe    Pe = 4 -0,5 = 3,5 bara 
Współczynnik ciśnienia   Df = (3,5 – 2,0) / (3,5 +1) = 0,333 
Pojemność znamionowa   Vn = (33,6 +7,5) / 0,333 = 123,4 dm3 
Dobrano naczynie przeponowe REFLEX typ N-140   
 
Dobór pompy obiegowej kotłowej 
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Obieg kotłowy – zapotrzebowanie ciepła 65000 W 
m= 65000/1,163 x (80-60)x 0,98 x 1000 = 2,85 m3/h   
Dobrano pompę  UPS  32-55 = 2,85 m3/h ∆P=2,0mSW  
 

 
Dobór pompy ładuj ącej zasobnik cwu 
Moc wężownicy44000 W 
m= 44000/1,163 x (80-60)x 0,98 x 1000 = 1,93 m3/h   
Dobrano pompę  UPS  25-40 = 1,90 m3/h ∆P=2mSW  
 
Dobór pompy obiegowej obiegu wentylacyjnego 
zapotrzebowanie ciepła 25 kW 
m= 25000/1,163 x (70-55)x 0,98 x 1000 = 1,46 m3/h   
Dobrano pompę  UPS  25-40 = 1,46 m3/h ∆P=2,2mSW  
 
Dobór pompy obiegowej instalacji co 
zapotrzebowanie ciepła 54163 kW 
m= 54163/1,163 x (75-55)x 0,98 x 1000 = 2,38 m3/h   
Dobrano pompę  UPS  32-60= 2,38 m3/h ∆P=5mSW  
 
7.3.  INSTALACJA WENTYLACJI 

 
 Zapotrzebowanie powietrza dla Sali gimnastycznej 
L= 31 x 60 = 1860 m3/h 
Dla nawiewu dobrano aparat grzewczo wentylacyjny kanałowy typ WOK-4 o wydajności 
2000 m3/h.  
Zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji 
Qw= 2000 x 1,2 x 0,24 x 1,163 x 36 = 24116 W 
Dla usunięcia powietrza dobrano 4 wentylatory dachowe typ DAs 160/700 o wydajności 
każdego po 500 m3/h. 
 
7.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 
Sumaryczne obliczone obciążenie cieplne budynku wynosi  Qh = 47886 W. 
Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w budynku                       – 614,8 m2 
Kubatura ogrzewana                          – 3678,6 m3 
Wskaźnik odniesiony do powierzchni    - 77,9 W/m2 
Wskaźnik odniesiony do kubatury    - 13,0 W/m3 
Roczne zapotrzebowanie na ciepła dla c.o.   – 455,42 GJ/rok tj. 126506 kWh/rok 
Roczne zapotrzebowanie na ciepła dla cwu. – 60,336 GJ/rok tj.  16760 kWh/rok 
Roczne zapotrzebowanie na ciepła dla went. – 30,145GJ/rok tj. 8373 kWh/rok 
Roczne zapotrzebowanie na ciepła dla budynku – 545,90 GJ/rok tj. 151639kWh/rok 
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepła EA = 887,9 MJ/m2x rok 
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepła EA = 246,64 kWh/m2x rok 
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepła EV = 148,4 MJ/m3x rok 
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepła EV = 34,15 kWh/m3x rok 

 
Sprawność energetyczna systemu ogrzewania  

 
Obliczony zgodnie z Dz. U. Nr 201 z 6 listopada 2008r. parametr sprawności 
energetycznej instalacji grzewczej wynosi  
η tot = 0,99 x 0,97 x 0,95 = 0,912 
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8. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
 Zgodnie z przyjętymi założeniami przestrzeń budynku ogrzewana będzie poprzez 
instalację centralnego ogrzewania grzejnikową. Dobrano grzejniki stalowe kompaktowe 
RADSON INTEGRA z dolnym podejściem dla zasilania wodą grzewczą, COMPACT z 
zasilaniem bocznym oraz dla sanitariatów grzejniki drabinkowe SANTORINI C. Grzejniki 
INTEGRA wyposażone są w zintegrowane z grzejnikiem zawory termostatyczne. Zasilanie 
grzejnika wykonać poprzez zestawy przyłączeniowe z zaworem powrotnym np. RLV. Dla 
grzejników COMPACT stosować zawory termostatyczne proste, a dla grzejników 
łazienkowych zawory termostatyczne kątowe. Lokalizację grzejników naniesiono na rzutach 
poszczególnych poziomów budynku. W najwyższych punktach instalacji (na pionach lub nad 
grzejnikami) przewiduje się zabudowę automatycznych zaworów odpowietrzających z 
zaworem stopowym. Przy grzejnikach COMPACT należy przewidzieć możliwość opróżnienia 
instalacji.  
 Przewody z wodą instalacyjną wykonać z rur PP-R sieciowanego np. aquatherm stabi  
PN20 Przewody prowadzić w posadzce pod wylewką betonową w warstwie styropianu. Pod 
rurami przewidzieć dodatkową warstwę styropianu. Przewody prowadzić zgodnie z trasą 
zaznaczoną na załączonych rysunkach. Część rur prowadzona winna być również pod 
stropem pietra. Trasę prowadzenia przewodów grzewczych naniesiono na załączonych do 
projektu rysunkach. Przewody prowadzone wzdłuż ścian oraz pod stropem parteru należy 
izolować ciepłochronnie i zamaskować płytą gipsowo kartonową.   
 W przestrzeni sali gimnastycznej grzejniki INTEGRA 22-900/2100 należy po 
podpięciu do instalacji osłonić drabinkami drewnianymi od posadzki do wysokości parapetów 
podokiennych w celu niedopuszczenia do ewentualnych urazów przy bezpośrednim 
kontakcie ćwiczących z grzejnikami na ścianie.  

Dobrana instalacja grzejnikowa w sali gimnastycznej dobrana została dla pokrycia 
strat ciepła przez przegrody budowlane oraz infiltrację (wentylacje naturalną). Z uwagi na 
znaczne zapotrzebowanie świeżego powietrza w trakcie prowadzenia zajęć gimnastycznych 
zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej która  zapewnia jego wymianę na 
poziomie 2000 m3/h co zapewnia pow. 70% wymiany powietrza na godzinę w całej kubaturze 
hali oraz niespełna 2 wymiany powietrza w strefie przebywania ludzi.  

Dla zapewnienia powyższej ilości wymian dobrano aparat grzewczo wentylacyjny 
kanałowy typ WOK-4-PDbc, którego lokalizacje przewiduje się w odrębnym pomieszczeniu 
wentylatorowni na poziomie piętra. Powietrze czerpane będzie przez czerpnie ścienną typ 
CWM 400x400 i prowadzone przewodem czerpnym który przewidziano pod stropem 
przestrzeni poddasza po północnej stronie obok kotłowni. Przewód czerpny należy 
zaizolować ciepłochronnie izolacją z wełny bazaltowej ROCKWOOL typ LAMELLA MAT w 
alufolii o grubości 30 mm. Izolacje nałożyć zgodnie z DTR-ka zawartą w opakowaniu. W 
skład dobranego aparatu grzewczo wentylacyjnego wchodzi automatyczna przepustnica 
odcinająca ON-OFF zamykająca dopływ powietrza przy unieruchomionym wentylatorze 
(ochrona nagrzewnicy wentylacyjnej), filtr powietrza klasy G4, nagrzewnica wodna, 
wentylator przetłaczający powietrze do instalacji nawiewnej dystrybuującej powietrze do 
wentylowanego pomieszczenia. Wydajność grzewcza nagrzewnicy aparatu regulowana 
będzie jakościowo poprzez zaprojektowany układ regulacji z zaworem trójdrogowym i pompą 
mieszającą. Zawór regulacji ciągłej w dostawie z urządzeniem, pompa UPS 25-40 pracować 
będzie  pod sterownikiem dostarczonym w rozdzielnicy zasilająco sterującej z aparatem 
WOK-4. Stopień otwarcia zaworu mieszającego regulowany będzie sygnałem z czujnika 
kanałowego temperatury powietrza po stronie nawiewnej urządzenia. Równolegle z 
czujnikiem temperatury po stronie nawiewu powietrza za nagrzewnicą przewiduje się montaż 
termostatu przeciwzamrożeniowego którego sygnał (nastawa +5oC) wyłącza wentylator, 
zamyka przepustnicę na wlocie powietrza, otwiera zawór regulacyjny oraz uruchamia pompę 
obiegową. W skład układu zabezpieczeń przewiduje się montaż presostatów na filtrze i 
wentylatorze monitorujących stan zabrudzenia filtra i pracę wentylatora. Przy wystąpieniu 
awarii przewiduje się sygnalizacje świetlną w rozdzielnicy. Lokalizacje rozdzielnicy aparatu 
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grzewczo wentylacyjnego przewidziano w pomieszczeniu wentylatorowni.  Przed drzwiami 
wejściowymi do magazynu sprzętu sportowego przewiduje się lokalizacje włączników 
wszystkich wentylatorów. Każdy z wentylatorów włączany będzie indywidualnie.  

Zabudowę przewodu nawiewnego z blachy stalowej ocynkowanej ‡400x250 
przewiduje się przy ścianie czołowej hali na wysokości 5,0m nad posadzką (góra przewodu). 
Przewód złożony będzie z elementów prostokątnych połączonych na kołnierze zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w zestawieniu materiałów. Na kanale zabudowane będą 4 trójniki z 
odgałęzieniami do zabudowy kratek nawiewnych o wymiarach ‡400x160mm. Każda z kratek 
wyposażona będzie w przepustnicę regulacyjna powietrza nawiewanego. Przewód 
wentylacyjny należy obudować twardą płytą maskującą np. z płyty paździerzowej tak by 
zabezpieczyć go przed uszkodzeniem mechanicznym np. piłką.   

Dla umożliwienia usunięcia powietrza z pomieszczenia dobrano 4 niezależne zespoły 
wywiewne z wentylatorami dachowymi które zabudowane będą na dachu wzdłuż kalenicy na 
cokołach drewnianych. Dobrano wentylatory dachowe typ DAs 160/700 o wydajności po 500 
m3/h, które wspólnie zapewniają wydatek równy wydatkowi zespołu nawiewnego. W okresie 
letnim przewiduje się pracę jedynie wentylatorów wywiewnych przy otwartych oknach w 
pomieszczeniu.  

Nagrzewnica powietrza zasilana będzie woda grzewcza z projektowanej kotłowni przy 
pomieszczeniu wentylatorowi. Węzeł grzewczy regulacji wydajności nagrzewnicy przewiduje 
się za rozdzielaczami głównymi w kotłowni. Trasę orurowania przedstawiono na rysunkach 
dotyczących konstrukcji kotłowni.  

Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana będzie z zasobnika ciepła z wężownicą 
zasilana woda grzewczą z projektowanej kotłowni wodnej opalanej gazem. Dobrano stojący 
podgrzewacz wody typ BC 300 firmy DE DIETRICH który współpracować będzie z wiszącym 
kotłem kondensacyjnym tej samej firmy. Ciepła woda użytkowa produkowana będzie w 
priorytecie w chwili gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej +45oC. Wówczas 
kocioł przejdzie w tryb ogrzewania cwu podnosząc temperaturę wody wychodzącej z kotła do 
80oC. Kocioł przejdzie powrotem na tryb pracy co w chwili gdy temperatura wody w 
podgrzewaczu wzrośnie do +55oC.  Dla umożliwienia transportu wody z kotła do 
podgrzewacza dobrano pompę ładującą typ UPS 25-40 o wydajności 1,9 m3/h. Regulacja 
temperatury wody w podgrzewaczu jedynie za pomocą odpowiedniej pracy pompy ładującej i 
palnika przy kotle kondensacyjnym. W celu uniemożliwienia wychłodzenia wody w instalacji 
cwu zaprojektowano równolegle prowadzoną instalacje cyrkulacji z pompą cyrkulacyjną typ 
UP-20-30N. Pompa posiada atest do pracy na Woodzie pitnej.  

Dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania woda grzewcza dobrano pompę 
obiegową typ UPE 32-60 o wydajności  2,38 m3/h.  

Wszystkie obiegi instalacyjne wyposażone będą w odrębne pompy obiegowe. W celu 
wyizolowania obiegu kotłowego od obiegów instalacyjnych dobrano sprzęgło hydrauliczne 
typ HW-200 z pakietu HC-29 firmy DE DIETRICH dedykowany do pracy z dobranym kotłem. 
Jako pompę kotłową dobrano pompę typ UPS 32-55 o wydajności 2,80 m3/h.  

Jako źródło ciepła dla wewnętrznych instalacji grzewczych dobrano kocioł 
kondensacyjny wiszący DE DIETRICH typ INNOVENS MC 65 o wydajności 65 kW. Kocioł 
gazowy z palnikiem modulowanym w zakresie 18-100% wydajności regulowany będzie 
sterownikiem pogodowym z konsolą Diematic Delta m 3.1 Sterownik sterować będzie praca 
obiegu instalacji c.o. i cwu. Obieg wentylacyjny posiadać będzie własny sterownik. Praca 
kotła będzie pracą z krzywą grzewczą zależna od aktualnej temperatury zewnętrznej 
mierzonej przez czujnik na północnej ścianie obiektu. 

Spaliny z kotła odprowadzane będą przez instalacje odprowadzenia spalin (czopuch 
+ komin) z rur dwuściennych ze stali chromoniklowej Φ100/Φ150. Np. SPS lub inny. 
Wewnetrzna rura słuzyc będzie do odprowadzenia spalin a zewnętrzna do doprowadzenia 
powietrza do zamkniętej komory spalania w kotle. Komin wyprowadzić ponad dach budynku 
na wysokość pokazaną na załączonym rysunku. U dołu komina przewiduje się montaż 
wyczystki oraz leja z rurą spustowa odprowadzenia kondensatu z komina. Kondensat z kotła 
i z komina winien być odprowadzony poprzez stację neutralizacyjną kondensatu typ HC-33 
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DE DIETRICH z której już jako obojętny chemiczne może być odprowadzony do kanalizacji 
sanitarnej.  

Kocioł wraz z całą instalacją wody grzewczej pracować będą w układzie zamkniętym 
zabezpieczonym zgodnie z wymogami normy PN-B-02414-1999. Zabezpieczeniem tym 
będzie naczynie przeponowe REFLEX zabudowane na instalacji  

 
Dla zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia spowodowanym wzrostem objętości wody dobrano podłączone do rozdzielacza 
powrotnego poprzez zawór obsługowy naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ N140. 
Instalacje cwu zabezpieczać będzie przed jej wzrostem objętości naczynie wzbiorcze 
przeponowe REFLEX typ DD-33. Kocioł zabezpieczony będzie własnym zaworem 
bezpieczeństwa.  

Ubytki wody w kotle i instalacji uzupełniane będą z instalacji wody pitnej poprzez 
projektowaną stacje zmiękczającą ze zmiękczaczem EUROMAT 25SE/WZ. Woda wcześniej 
filtrowana będzie w filtrze BWT INFINITY AP-1. Stacja zmiękczania oddzielona będzie od 
instalacji wody pitnej poprzez montaż przerywacza strugi. Za zmiękczaczem przewiduje się 
zabudowę regulatora ciśnienia D06F G1/2 który ma za zadanie zredukować ciśnienia 
uzupełnianej wody do akceptowanego ciśnienia 3,5 bara. Dodatkowym zabezpieczeniem 
instalacji przed wzrostem ciśnienia będzie zabudowa zaworu elektromagnetycznego którego 
zadaniem jest zamknięcie dopływu wody uzupełniającej gdy ciśnienie w instalacji odczytane 
przez manometr kontaktowy wzrośnie powyżej nastawionego.   

Przy rozdzielaczach i przy kotle przewiduje się montaż zaworów spustowych. W 
najwyższych punktach instalacji i orurowania kotłowni przewidzieć automatyczne zawory 
odpowietrzające. Pomiędzy kotłem a ostatnimi zaworami za rozdzielaczami przewiduje się 
orurowanie z rur stalowych spawanych przewodowych lub rur miedzianych (do uzgodnienia z 
Inwestorem). Przewody prowadzić w odpowiedniej izolacji termicznej. Pozostałe przewody 
instalacyjne przewiduje się z rur polipropylenowych sieciowanych np. Aquatherm Stabi 
PN20. O średnicach uwidocznionych na załączonych rysunkach.  

 
 
9.  ZAGADNIENIA BHP;  PPO Ż. I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywać firmy, których. pracownicy dysponują 

odpowiednimi kwalifikacjami potrzebnymi do wykonywania tego typu prac, oraz mającymi za 
sobą przeszkolenie z zakresu przepisów bhp. Eksploatacja projektowanej instalacji nie 
stanowi zagrożenia w myśl przepisów bhp żaden jej element nie stanowi potencjalnego 
źródła zagrożenia pożarowego ani nie stanowi ewentualnego źródła zagrożeń 
ekologicznych.  
 Obiekt nie jest zakwalifikowany jako obiekt o podwyższonym zagrożeniu pożarowym. 
Wszystkie elementy instalacji wystające ponad dach budynku należy zabezpieczyć instalacją 
odgromową dodatkowo uziemiając. 
 Praca instalacji będzie w pełni zautomatyzowana. Pełne monitorowanie pracy 
odbywać się będzie z wewnątrz budynku. 
 Eksploatacja projektowanej instalacji spełnić będzie wymagania higieniczno sanitarne 
zabezpieczając odpowiedni komfort cieplny budynku. Podczas realizacji inwestycji wszystkie 
prace należy wykonywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bhp. Prace na dachu 
prowadzić z odpowiednim zabezpieczeniem. 
     Wszystkie urządzenia winny posiadać certyfikat zgodności obowiązujący ustawą i 
posiadać znak bezpieczeństwa B. Ponadto każde urządzenie powinno posiadać swoją DTR-
kę. Pracodawca powinien poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach, w razie  
zaistniałej awarii.  

 
10.  ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z HAŁASEM I WIBRACJAMI 
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Ewentualnymi źródłami hałasu dla projektowanej instalacji będą pompy obiegowe w 
pomieszczeniu kotła. Poziom ciśnienia akustycznego od pomp nie powinien przekroczyć 40 
dB(A). Pomieszczenie kotła jest pomieszczeniem wygrodzonym ściankami które są 
równocześnie przegrodami dźwiękochłonnymi.   

Poziom ciśnienia akustycznego po stronie tłoczenia 73 dB(A). Tłumienie na 
przewodzie nawiewnym pozwoli na obniżenie hałasu do poziomu 60 dB(A) na poziomie 
kratek nawiewnych.  

Poziom ciśnienia akustycznego 1m od wentylatora wywiewnego DAs 160/700 wynosi 
51 dB(A). 
 Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego nie stanowić będzie uciążliwości 
eksploatacyjnej projektowanej instalacji.  
 
11. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 
 
 Na wykonanie przewodów instalacji grzewczych w obrębie kotłowni (do pierwszych 
zaworów instalacyjnych) należy stosować rury stalowe czarne przewodowe wg PN-80/H-
74219 oraz PN-84/H-74220 łączone przez spawanie. 
 Zmiany kierunków przepływu należy wykonać przy pomocy łuków gładkich                  
o promieniu gięcia R=3dn wg BN-76/8961-01, KESC-77/10.1. 
 Podparcia pod rurociągi wykonać jako luźne wg BN-69/8864-03 
 Punkty stałe wykonać w miejscu pokazanym na rysunku i w przejściach przewodów 
przez przegrody budowlane.  Pozostałe przewody wykonac z rur polipropylenowych 
sieciowanych Fusiotherm PP Stabi PN20 firmy Aquatherm lub podobne o przekrojach jak na 
rysunku. Przewody łączyć przez zgrzewanie poprzez odpowiednie złączki polipropylenowe.   
 Zawory regulacyjne mogą być montowany dopiero po przepłukaniu instalacji i 
stwierdzeniu przez nadzór, że instalacja jest czysta. Prędkość płukania w=0,7-1,0 m/s .   
  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z 
tworzywa sztucznego PP-R PN10 oraz PESZLA PE o 2 dymensje większe od przewodu 
właściwego. Tuleje wypełnić masą elastyczną lub pianką PU.  
Przewody w ścianach wykonać w izolacji termicznej w bruzdach ściennych.  
 Przewody prowadzić w warstwie podposadzkowej. 
 Przewody poza posadzką układać ze spadkiem 1%o lub podanym na załączonych 
rysunkach w kierunku rozdzielaczy głównych w węźle lub innych spustów np. przy ostatnim 
grzejniku.  
 W najwyższych punktach instalacji wykonać odpowietrzenia a w najniższych 
zamontować zawory spustowe. 
 Armatura w obrębie węzła mosiężna i gwintowana oraz żeliwna kołnierzowa (jak na 
rysunkach i w zestawieniu materiałów) 
 Przewody wody pitnej, wody cyrkulacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej ułożyć z rur 
stalowych ocynkowanych łączonych poprzez złączki żeliwne gwintowane, armatura 
mosiężna gwintowana.   
 Wszystkie przewody izolować termicznie. Przewody w obrębie kotłowni i prowadzone 
poza posadzką izolować pianka syntetyczna AF/Armaflexw M, przewody instalacyjne pod 
posadzką izolować izolacją Thermacompact I  
- Rozmieszczenie grzejników winno być zgodne z zamieszczonymi w projekcie rzutami   
poszczególnych kondygnacji budynku. 
- Podwieszenie grzejników do ścian wykonać za pomocą typowych haków i uchwytów 
odpowiednich do rodzaje grzejnika. 
- Przewody prowadzone pod posadzką należy zalać warstwą betonu o grubości nie 

mniej niż 50 mm od wierzchu izolacji przewodów.  
 Montaż armatury kontrolno pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu 
montażu urządzeń, po przepłukaniu kotłów i wstępnej próbie wodnej instalacji. 
 Rozwiązania realizacyjno konstrukcyjne przewodów spalinowych (komina i czopucha  
kwasoodpornych) pozostają w gestii firmy specjalistycznej.   
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Przewody i kształtki wentylacyjne blaszane wykonać z blachy ocynkowanej wg. PN-
89/H-92125. Połączenia przewodów wykonać wg. PN-B-76002  jako połączenia kołnierzowe 
z klasą szczelności A zgodnie z PN-B-76001. Nietypowe kształtki wykonać zgodnie 
wymiarami na rysunkach zestawczych. Prostki należy wykonać z luźnym kołnierzem w celu 
dokładnego dopasowania ich długości w trakcie montażu instalacji. Prefabrykację kształtek 
wentylacyjnych zamówić należy w firmach w tym wyspecjalizowanych. Przewody należy 
podwieszać do stropu właściwego lub umieścić na podporach przy ścianie. 
 Połączenia kształtek wentylacyjnych uszczelnić uszczelkami PE z pianki ALVEOLIT z 
klejem kauczukowym. Nie dopuszcza się nieszczelności na połączeniach kołnierzowych. 
Podstawy dachowe należy zamówić z wentylatorami lub wykonać z blachy ocynkowanej jako 
podstawy typ BI wg BN-70/8865-32. 
 Konstrukcje wsporcze do montażu przewodów wentylacyjnych wykonać w rozstawie 
nie mniejszym niż 2,5 m.  Przewody montować na podporach do konstrukcji stropu lub ścian. 
Do montażu przewodów wentylacyjnych używać podpór i podwieszek systemowych z 
tłoczonej stali ocynkowanej z amortyzatorami gumowymi np. SMAY. Zawieszenia do 
przewodów prostokątnych typ MZ-425, dla przewodów okrągłych MZ-MU-427, oraz szyny do 
podwieszeń kanałów wentylacyjnych MSZ-430. Do podwieszenia przewodów używać szpilek 
łącznikowych MPG. Jako elementów kotwiących do ścian i stropów używać tulei stalowych 
MKT. Do połączeń izolacji z płaszczem kształtki używać gwoździe S.C. oraz SP jak również 
klipsy SPK. 
 Do wykonania kołnierzy używać systemowych naroży kołnierzowych typ SO z 
tłoczonej blachy ocynkowanej, oraz obrzeży z profili ocynkowanych typ P.Po zmontowaniu 
całej instalacji wentylacyjnej należy bardzo dokładnie wyregulować przepływy powietrza 
przez poszczególne odcinki sieci przymykając odpowiednio przepustnice przewidziane na 
kratkach.    
 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy uszczelnić przed 
zatynkowaniem pianką poliuretanową lub styropianem.  
  
 
12. BADANIA I PRÓBY ODBIOROWE 
  

 Po zakończonych robotach montażowych oraz przepłukaniu sieci przewodów wody 
grzewczej należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem i ewentualnymi 
wpisami do Dziennika Budowy. Następnie wykonać badanie szczelności poddając je próbie 
ciśnieniowej wodą z wodociągu na zimno  przy ciśnieniu 0,4 Mpa w ciągu 30 minut.  
 Próbę wykonać przed wykonaniem izolacji ciepłochronnej ustawiając maksymalny 
stopień otwarcia na zaworach regulacyjnych. Próby wykonać przy odciętych naczyniach 
przeponowych i zaworze bezpieczeństwa. Podczas przeprowadzania próby starannie 
obserwować miejsca połączeń rurociągów. 
Po wykonaniu próby na zimno przeprowadzić próbę przy temperaturze i ciśnieniu 
nominalnym (80oC dla instalacji grzewczej).    
 Przewody instalacji wody pitnej, wody cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej poddać 
próbom szczelności wodą z rurociągu wody pitnej. Ciśnienie próby około 0,9 MPa. Czas 
próby około 20 minut przy odciętym naczyniu przeponowym. W trakcie przeprowadzania 
próby obserwować czy wystąpi spadek ciśnienia w instalacji. Po wykonaniu próby 
szczelności na zimno instalację cwu i cyrkulacji poddać próbie szczelności wodą o 
temperaturze 55oC i ciśnieniu 0,6 MPa.  
Próby wykonać przed założeniem izolacji ciepłochronnej oraz zabetonowaniem wylewką 
podposadzkową. Podwyższanie temperatury wody zasilającej może następować w tempie 5 
deg na godz. Po założeniu izolacji oraz po 3 dobowym okresie działania można przystąpić 
do regulacji rozpływów przez zrealizowanie nastaw na zaworach regulacyjnych.  
 Z przebiegu badań należy sporządzić protokół, który stanowi dokument 
upoważniający do odbioru instalacji.  
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 Po zakończonych robotach montażowych dla projektowanych instalacji wentylacji 
należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem i ewentualnymi wpisami do 
Dziennika Budowy.  
Po osiągnięciu zdolności do pracy zespołów wentylacyjnych i po przeprowadzeniu regulacji 
zgodnie z projektem należy przeprowadzić próbę eksploatacyjną trwającą minimum 72 
godziny bez przerwy. W trakcie próby eksploatacyjnej na sterowniku należy zasymulować 
wszystkie możliwe stany pracy lub awarii instalacji oczekując odpowiedniej reakcji systemu. 
Próby wydajności i szczelności instalacji należy dokonać przed zaizolowaniem przewodów.  
 W trakcie próby eksploatacyjnej należy dokonać regulacji wydajności poszczególnych 
odcinków sieci wentylacyjnej poprzez odpowiednią nastawę przepustnic regulacyjnych na 
odgałęzieniach z kolektorów wychodzących do poszczególnych nawiewników i 
wywiewników. Po przeprowadzeniu próby eksploatacyjnej można dokonać odbioru 
końcowego.  
 Z przebiegu badań należy sporządzić protokół, który stanowi dokument 
upoważniający do odbioru instalacji. 
.  

 
13. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
 

          Powierzchnie elementów projektowanych instalacji, oraz ramy, konstrukcje wsporcze 
itp. nie zabezpieczone przed korozją należy przed malowaniem oczyścić i pozbawić ognisk 
korozji do stopnia czystości co najmniej Aa 21/2 wg PN-ISO 8501-1 przez czyszczenie ręczne 
lub mechaniczne. Następnie odtłuścić środkiem CLEAN clm 100. Tak przygotowaną 
powierzchnię po oczyszczeniu i odkurzeniu malować zestawem farb antykorozyjnych 
używając jako farby podkładowej EPIRUSTIK –2000 (farba epoksydowa do gruntowania 
uniwersalna) oraz jako nawierzchniowej emalii poliuretanowej EMAPUR 
Farbę podkładową nałożyć w dwóch warstwach po 75 µm, farbę nawierzchniową nałożyć w 
jednej warstwie 50 µm. 

Przewody z rur polipropylenowych oraz ocynkowanych nie wymagają malowania. 
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonane z blach ocynkowanych nie wymagają 
malowania.  
 Wykonane dostępne zabezpieczenia antykorozyjne poddawać oględzinom co 6 
miesięcy, zauważone powstające ogniska korozji usuwać przy pomocy tych samych 
zestawów.  

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego można założyć izolację termiczną.  
 

14. IZOLACJE TERMICZNE 
 

Izolację cieplna dla rur grzewczych o średnicy powyżej DN40 wykonać z otuliny 
AF/Armaflex gr. 25mm 

Izolację dla rur grzewczych DN32 i powyżej wykonać z otuliny AF/Armaflex gr. 25mm 
Izolację dla rur grzewczych DN25 i DN20 wykonać z otuliny AF/Armaflex gr. 20mm 
Izolacja ciepłochronna dla rur prowadzonych pod posadzką wykonac z pianki 

Thermacompact S gr. 6 mm.  
Izolacja zimnej wody wykonać z otuliny AF/Armaflex gr. 6mm 

 
15.  WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 
 

 Instalacja zaprojektowana jest w ten sposób by można było bardzo elastycznie w 
zależności od aktualnych potrzeb korzystać z odpowiednich elementów instalacji. 
 Praca Źródeł ciepła oraz odbiorników będzie w pełni automatyczna.  
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Projektowane zespoły nie wymagają stałego dozoru. Kocioł oraz urządzenia w 
pomieszczeniu kotła należy regularnie przeglądać przed każdym sezonem grzewczym. 
Należy okresowo odpowietrzać instalację poprzez odpowietrzniki nad grzejnikami (przy 
ewentualnym braku automatycznych zaworów odpowietrzających). Należy okresowo 
sprawdzać ciśnienie wody w instalacji grzewczej i w razie ubytku wody z instalacji należy 
niezwłocznie dokonać jej uzupełnienia. Ciśnienie wody instalacyjnej winno wynosić około 2,5 
bara. Okresowo należy czyścić filtry siatkowe.  

Zbyt duże zanieczyszczenie filtrów wentylacyjnych lub ewentualna awaria wentylatora 
sygnalizowana będzie sygnałem pochodzącym z odpowiedniego presostatu. Wystarczy, 
więc śledzić jedynie wskazania sygnalizatorów.  
 W przypadku zauważenia jakiejkolwiek awarii lub stanu nieprawidłowego należy jak 
najszybciej usunąć przyczynę zaistniałego stanu postępując zgodnie z DTR-ką producenta.  
 Wszystkie urządzenia mechaniczne i elektryczne należy okresowo przeglądać i w 
razie zauważenia usterek lub nieprawidłowości w działaniu należy usuwać je na bieżąco.  
 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i AKP winny być 
opracowane po rozruchu i oddaniu instalacji do eksploatacji z uwzględnieniem DTR-ek 
producentów.  
 Pracownicy odpowiedzialni za obsługę techniczną instalacji, od momentu rozruchu 
powinna prowadzić książkę urządzeń wentylacyjnych, do której należy wpisywać wszystkie 
interwencje techniczne, wynikające zarówno z normalnej rutynowej obsługi jak również i w 
przypadkach zaistnienia awarii. Prawidłowo i starannie prowadzona książka urządzenia jest 
jedynym wiarygodnym dokumentem dla oceny jakości urządzenia, prawidłowości współpracy 
z siecią wentylacyjną oraz stanu technicznego w miarę upływu czasu pracy. Książka 
urządzenia jest też dokumentem na podstawie, którego można ocenić kwalifikacje i jakość 
pracy personelu obsługi. 
 
16. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem 

Autorskim. Jakakolwiek ingerencja w rozwiązania projektowe bez zgody autora zrzuca 
odpowiedzialność z Projektanta za prawidłowe działanie instalacji.  

Kopiowanie reprodukcja bądź przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego 
części stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest 
zabronione. Osoby łamiące ten zakaz podlegać będą zapłacie odszkodowania na drodze 
sądowej.  


