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Kosztorys Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego na budynek rehabilitacji
1 Rozdział Rozdział 1 - Budynek
1.1 Grupa Branża budowlana - konstrukcja

1.1.1 Element Roboty przygotowawcze

1 Kalkulacja 
własna

Demontaż stolarki, wyposażenia, instalacji przeznaczonych do rozbiórki
r-g 120,000

2 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

12,44*12,54 156,00

RAZEM: 156,00 m2 156,000

3 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

156.000 156,00

RAZEM: 156,00 m2 156,000

4 KNR 404/305/1 P.a. rozebranie elementów żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach 12,44*12,54*0,30 46,80

Podest 2,13*1,14*0,33 0,80

Schody 3,91*1,20*4*0,20 3,75

RAZEM: 51,35 m3 51,350

5 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(11,56*5,78+11,53*5,62)*0,37 48,70

RAZEM: 48,70 m3 48,700

6 KNR 401/353/1 Rozebranie płyt balkonowych z balustradami, płyty żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,96*3,42+0,97*3,42) 6,60

RAZEM: 6,60 m2 6,600

7 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 2,15*21,01 45,17

Parter 2,95*22,35 65,93

Piętro 3,01*15,44 46,47

RAZEM: 157,57 m2 157,570

8 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 2,15*5,22 11,22

Parter 2,95*3,37 9,94

Piętro 3,01*3,56 10,72

Attyka 0,24*1,09*(12,44+12,54)*2 13,07

RAZEM: 44,95 m3 44,950

9 KNR 404/504/1 P.a. Rozebranie posadzek wraz z podkładami
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Parter 134,83 134,83

Piętro 137,63 137,63

RAZEM: 272,46 m2 272,460

10 KNKRB 3/601/1 Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, 
filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 2,15*80,77 173,66

Parter 2,95*85,20 251,34

Piętro 3,01*84,96 255,73

RAZEM: 680,73 m2 680,730

11 KNKRB 3/601/2 Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na stropach 
płaskich, belkach i schodach

Wyliczenie ilości robót:

272.460 272,46

RAZEM: 272,46 m2 272,460
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12 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach

Wyliczenie ilości robót:

(11,56*5,78+11,53*5,62)*0,66 86,87

RAZEM: 86,87 m3 86,870

13 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

86.870 86,87

RAZEM: 86,87 m3 86,870

14 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

86.870 86,87

276.330+-1*66.430 209,90

RAZEM: 296,77 m3 296,770

15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

296.770 296,77

RAZEM: 296,77 m3 296,770

16 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,02*156.000+51.350+48.700+0,15*6.600+0,12*157.570+44.

950+0,05*272.460+0,02*680.730+0,02*272.460 200,71

25.020+1.880 26,90

RAZEM: 227,61 m3 227,610

17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - wraz z kosztem 
utylizacji
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

227.610 227,61

RAZEM: 227,61 m3 227,610

1.1.2 Element Przebicia otworów, nadproża stalowe

19 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 0,95*4,34+0,43*1,35*2,0+1,52*2,0 8,32

Parter 0,36*2,0+4,05*1,90 8,42

Piętro 1,90*4,04+0,30*2,0 8,28

RAZEM: 25,02 m3 25,020

20 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,12*92.400+0,15*0,10*14.400 1,88

RAZEM: 1,88 m3 1,880

21 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 
100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 3*1,20*2 7,20

Parter 2*1,20*2 4,80

Piętro 1,20*2 2,40

RAZEM: 14,40 m 14,400

22 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 
120˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie (12*1,39+2*1,57+1,55+3,26)*2 49,26

Parter (11*1,39+2*1,57)*2 36,86

Piętro 2*1,57*2 6,28

RAZEM: 92,40 m 92,400

23 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

14.400+92.400 106,80

RAZEM: 106,80 m 106,800

24 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

106.800 106,80

RAZEM: 106,80 m 106,800
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1.1.3 Element Roboty ziemne

25 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Skarpowanie (31,94+3*1,0)*0,50*1,95*1,95 66,43

107,64*1,95 209,90

RAZEM: 276,33 m3 276,330

26 KNNR 1/317/2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria 
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Skarpowanie (31,94+3*1,0)*0,50*1,95*1,95 66,43

RAZEM: 66,43 m3 66,430

1.1.4 Element Konstrukcja żelbetowa - podbicie fundamentów budynku, płyta fundamentowa, ściany 
żelbetowe, słupy - Przyziemie

27 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B10

Wyliczenie ilości robót:

31,94*0,10 3,19

(11,56*5,78+11,53*5,62)*0,10 13,16

RAZEM: 16,35 m3 16,350

28 KNKRB 3/201/1 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i zasypaniem 
wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem 
samowyładowczym do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

(5,78+11,56+5,78+5,65+11,56+5,65)*0,42*0,74 14,29

11,56*0,30*0,40 1,39

RAZEM: 15,68 m3 15,680

29 KNRW 
202/205/1 (1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton układany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

31,94*0,30 9,58

(11,56*5,78+11,53*5,62)*0,30 39,48

RAZEM: 49,06 m3 49,060

30 KNRW 
202/245/1 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, wysokość do 4˙m, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

21.680+58.270+21.630+50.190+5.400 157,17

RAZEM: 157,17 m2 157,170

31 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

8,03*2,70 21,68

RAZEM: 21,68 m2 21,680

32 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

(1,73+4,15+1,57+2,24+1,78+2,28+3,21+4,62)*2,70 58,27

RAZEM: 58,27 m2 58,270

33 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

(1,91+6,10)*2,70 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,630

34 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

(0,51+5,95+5,95+3,45+2,73)*2,70 50,19

RAZEM: 50,19 m2 50,190

35 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=20

Wyliczenie ilości robót:

2,000*2,70 5,40

RAZEM: 5,40 m2 5,400
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36 KNRW 
202/247/5 (3)

Słupy w deskowaniu Peri, obwód/przekrój do 16˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*2,70 0,11

2*0,22*0,22*2,70 0,26

5*0,25*0,25*2,70 0,84

RAZEM: 1,21 m3 1,210

1.1.5 Element Roboty murowe - Przyziemie

37 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

0,48*0,92*0,95+0,48*0,15*0,95+0,21*0,42*0,95+0,29*0,42*0,

95+0,29*0,42*0,95+0,07*0,42*0,95+0,31*0,42*0,95+0,42*0,9

1*2,0+1,15*0,30*2,0 2,41

RAZEM: 2,41 m3 2,410

38 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ścianka grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,77*58,68-0,90*2,05*12 140,40

RAZEM: 140,40 m2 140,400

39 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ścianka grubości 11,5˙cm
- obudowa szachtów

Wyliczenie ilości robót:

2,77*9,35 25,90

RAZEM: 25,90 m2 25,900

40 KNRW 
202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, (bez nadproży) na drzwi
otwór 12,000

41 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych

Wyliczenie ilości robót:

12*1,20 14,40

RAZEM: 14,40 m 14,400

42 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - pojedyńcze

Wyliczenie ilości robót:

2,87*5 14,35

RAZEM: 14,35 m 14,350

43 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - podwójne

Wyliczenie ilości robót:

2,87*2 5,74

RAZEM: 5,74 m 5,740

44 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - potrójne

Wyliczenie ilości robót:

2,87 2,87

RAZEM: 2,87 m 2,870

45 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - poczwórne

Wyliczenie ilości robót:

2,87 2,87

RAZEM: 2,87 m 2,870

1.1.6 Element Płyta stropowa, schody - Przyziemie

46 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły - pod płytę stropową - uzupełnienie schodów m 5,850

47 KNRW 
202/246/2 (3)

Stropy w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 10˙m2, 
wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

22.790+12.810+66.650 102,25

RAZEM: 102,25 m2 102,250

48 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III
Krotność=14 m2 22,790

49 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

2,19*5,85 12,81

RAZEM: 12,81 m2 12,810

50 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III
Krotność=8 m2 66,650
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51 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,12*2,88 8,99

RAZEM: 8,99 m2 8,990

52 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=8 m2 8,990

1.1.7 Element Konstrukcja murowa - Parter

53 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,90*(0,08+0,61+0,21+0,24+0,63+0,07+0,08+0,09) 3,82

2,0*(0,63+0,65) 2,56

RAZEM: 6,38 m3 6,380

54 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana grubości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 3,14*(0,29+1,99+3,76+5,95+3,45+2,73)-1,90*1,90 53,44

RAZEM: 53,44 m2 53,440

55 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ścianka grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,13*58,32-0,90*2,05*12 160,40

RAZEM: 160,40 m2 160,400

56 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ścianka grubości 11,5˙cm
- obudowa szachtów

Wyliczenie ilości robót:

3,13*12,21 38,22

RAZEM: 38,22 m2 38,220

57 KNRW 
202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, (bez nadproży) na drzwi

Wyliczenie ilości robót:

1,000+12 13,00

RAZEM: 13,00 otwór 13,000

58 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych

Wyliczenie ilości robót:

12*1,20 14,40

RAZEM: 14,40 m 14,400

59 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - pojedyńcze

Wyliczenie ilości robót:

3,32*2 6,64

RAZEM: 6,64 m 6,640

60 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - podwójne

Wyliczenie ilości robót:

3,32*4 13,28

RAZEM: 13,28 m 13,280

61 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - potrójne

Wyliczenie ilości robót:

3,32*4 13,28

RAZEM: 13,28 m 13,280

62 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - poczwórne

Wyliczenie ilości robót:

3,32*2 6,64

RAZEM: 6,64 m 6,640

1.1.8 Element Konstrukcja żelbetowa budynku - ściany żelbetowe, słupy, belki, wieńce żelbetowe - 
Parter

63 KNRW 
202/245/1 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, wysokość do 4˙m, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

33.030+3.200+1.950 38,18

RAZEM: 38,18 m2 38,180

64 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

(4,67+1,80+2,23+1,82)*3,14 33,03

RAZEM: 33,03 m2 33,030
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65 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

1,02*3,14 3,20

RAZEM: 3,20 m2 3,200

66 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=20

Wyliczenie ilości robót:

0,62*3,14 1,95

RAZEM: 1,95 m2 1,950

67 KNRW 
202/247/5 (3)

Słupy w deskowaniu Peri, obwód/przekrój do 16˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*0,25*8 1,57

3,14*0,33*0,22*3 0,68

RAZEM: 2,25 m3 2,250

68 KNRW 
202/249/4 (3)

Belki i podciągi w deskowaniu Peri, obwód/przekrój do 14˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,40*4,24 0,34

0,25*0,40*8,18 0,82

0,25*0,51*1,80 0,23

RAZEM: 1,39 m3 1,390

69 KNRW 
202/249/5 (3)

Belki i podciągi w deskowaniu Peri, obwód/przekrój do 16˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,26*3,37 0,22

0,22*0,26*1,91+0,22*0,26*2,26+0,22*0,26*3,04+0,20*0,26*1,

93+0,20*0,26*3,06 0,67

RAZEM: 0,89 m3 0,890

70 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*(0,29+1,99+3,76+5,95+3,45+2,73) 1,14

RAZEM: 1,14 m3 1,140

1.1.9 Element Płyta stropowa, schody - Parter

71 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły - pod płytę stropową - uzupełnienie schodów m 5,850

72 KNRW 
202/246/2 (3)

Stropy w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 10˙m2, 
wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

6.160+14.340+79.040 99,54

RAZEM: 99,54 m2 99,540

73 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III
Krotność=5 m2 6,160

74 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III
Krotność=6 m2 14,340

75 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

13,0+66,04 79,04

RAZEM: 79,04 m2 79,040

76 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,12*2,88 8,99

RAZEM: 8,99 m2 8,990

77 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=7 m2 8,990

1.1.10 Element Konstrukcja murowa - Piętro

78 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,90*1,52 2,89

2,0*0,96 1,92

RAZEM: 4,81 m3 4,810
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79 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana grubości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 2,79*18,17 50,69

RAZEM: 50,69 m2 50,690

80 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ścianka grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,52*38,81-7*0,90*2,05 123,70

RAZEM: 123,70 m2 123,700

81 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ścianka grubości 11,5˙cm
- obudowa szachtów

Wyliczenie ilości robót:

3,52*14,20 49,98

RAZEM: 49,98 m2 49,980

82 KNRW 
202/132/1

Otwory w ścianach murowanych, (bez nadproży) na okna
otwór 1,000

83 KNRW 
202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, (bez nadproży) na drzwi
otwór 13,000

84 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych

Wyliczenie ilości robót:

13*1,20 15,60

RAZEM: 15,60 m 15,600

85 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - pojedyńcze

Wyliczenie ilości robót:

7,50*4 30,00

RAZEM: 30,00 m 30,000

86 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - potrójne

Wyliczenie ilości robót:

4*7,50 30,00

RAZEM: 30,00 m 30,000

87 KNKRB 2/103/7 Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe - poczwórne

Wyliczenie ilości robót:

7,50*6 45,00

RAZEM: 45,00 m 45,000

1.1.11 Element Konstrukcja żelbetowa budynku - ściany żelbetowe, słupy, belki, wieńce żelbetowe - 
Piętro

88 KNRW 
202/245/1 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, wysokość do 4˙m, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

29.350+2.850+1.730 33,93

RAZEM: 33,93 m2 33,930

89 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

(4,67+1,80+2,23+1,82)*2,79 29,35

RAZEM: 29,35 m2 29,350

90 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

1,02*2,79 2,85

RAZEM: 2,85 m2 2,850

91 KNRW 
202/245/3 (3)

Ściany w deskowaniu Peri, dodatek za każdy 1˙cm grubości, wariant˙III
Krotność=20

Wyliczenie ilości robót:

0,62*2,79 1,73

RAZEM: 1,73 m2 1,730

92 KNRW 
202/247/5 (3)

Słupy w deskowaniu Peri, obwód/przekrój do 16˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

2,79*0,25*0,25*8 1,40

2,79*0,33*0,22*3 0,61

RAZEM: 2,01 m3 2,010

93 KNRW 
202/249/4 (3)

Belki i podciągi w deskowaniu Peri, obwód/przekrój do 14˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,70*(3,08+2,86) 1,04

RAZEM: 1,04 m3 1,040
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94 KNRW 
202/249/5 (3)

Belki i podciągi w deskowaniu Peri, obwód/przekrój do 16˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,29*12,89 0,93

0,25*0,25*1,91 0,12

0,22*0,29*(1,91+2,04+3,04) 0,45

0,20*0,29*(1,73+3,06+1,44) 0,36

RAZEM: 1,86 m3 1,860

95 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W1 i W2 0,25*0,25*18,17 1,14

W3 0,42*0,25*12,60*2 2,65

W4 0,29*0,25*12,04 0,87

W5 0,29*0,25*8,0*2 1,16

RAZEM: 5,82 m3 5,820

1.1.12 Element Płyta stropowa - Piętro

96 KNRW 
202/246/2 (3)

Stropy w deskowaniu Peri, grubość 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 10˙m2, 
wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

22.710 22,71

RAZEM: 22,71 m2 22,710

97 KNRW 
202/246/4 (2)

Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości płyty ponad 10˙cm, wariant˙II-III
Krotność=6 m2 22,710

1.1.13 Element Zbrojenie

98 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

12,15 12,15

RAZEM: 12,15 t 12,150

1.1.14 Element Konstrukcja stalowa dachu

99 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg

Wyliczenie ilości robót:

HEA 200 6,73*42,3/1000 0,28

HEA180 13,29*3*38,5/1000 1,53

RAZEM: 1,81 t 1,810

1.1.15 Element Konstrukcja dachu, pokrycie D1, obróbki blacharskie

100 KNRW 
202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*37,44 0,73

RAZEM: 0,73 m3 0,730

101 KNRW 
202/407/2

Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*12,04 0,24

RAZEM: 0,24 m3 0,240

102 KNRW 
202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*2,92*9 0,52

RAZEM: 0,52 m3 0,520

103 KNRW 
202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,20*18,92*3 1,59

RAZEM: 1,59 m3 1,590

104 KNRW 
202/408/5

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,18*(6,19+1,23)*2*25 5,34

RAZEM: 5,34 m3 5,340

105 KNRW 
202/408/1

Jętki 8x18

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,18*(9,37+1,685)*25 3,98

RAZEM: 3,98 m3 3,980
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106 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

19,97*(1,23+6,19)*2 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

107 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

296.350 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

108 KNR 21/4004/7 
(1)

P.a. płyta OSB

Wyliczenie ilości robót:

296.350 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

109 KNR 15/517/1 P.a. mata systemowa pod blachę

Wyliczenie ilości robót:

19,97*(1,23+6,19)*2 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

110 KNNRW 3/502/7 Deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

19,97*2 39,94

RAZEM: 39,94 m 39,940

111 KNR 15/526/2 Wyłaz dachowy szt 1,000

112 NNRNKB 
202/525/2 (2)

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny, blacha grubości 0.55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

296.350 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

113 KNRW 
202/514/1 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pasy nad i podrynnowe (0,25+0,35)*39,94 23,96

Attyka i pas przyattykkowy (0,56+0,25)*(1,23+6,19)*2 12,02

Kominy 5,71 5,71

Wokół kominów i otworów 32,16*0,25 8,04

RAZEM: 49,73 m2 49,730

114 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi˙150˙mm
m 39,940

115 KNRW 
202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe
szt 6,000

116 KNRW 
202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6*7,80 46,80

RAZEM: 46,80 m 46,800

1.1.16 Element Stropodach D2

117 KNR 202/607/1 P.a. paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

6,82*2,05 13,98

RAZEM: 13,98 m2 13,980

118 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, gr.
18cm

Wyliczenie ilości robót:

6,82*2,05 13,98

RAZEM: 13,98 m2 13,980

119 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

13.980 13,98

RAZEM: 13,98 m2 13,980

120 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

13.980 13,98

RAZEM: 13,98 m2 13,980

121 KNR 21/4004/7 
(1)

P.a. płyta OSB

Wyliczenie ilości robót:

13.980 13,98

RAZEM: 13,98 m2 13,980
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122 KNR 15/517/1 P.a. mata systemowa pod blachę

Wyliczenie ilości robót:

13.980 13,98

RAZEM: 13,98 m2 13,980

123 NNRNKB 
202/525/2 (2)

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny, blacha grubości 0.55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13.980 13,98

RAZEM: 13,98 m2 13,980

1.1.17 Element Izolacje fundamentów przeciw-wilgociowa i termiczna

124 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,02*(1,0+2,0)/2*(12,47+12,56+12,27) 113,02

RAZEM: 113,02 m3 113,020

125 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(12,47+12,56+12,27)*3,06 114,14

RAZEM: 114,14 m2 114,140

126 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Dysperbit, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

114.140 114,14

3,06*31,04 94,98

RAZEM: 209,12 m2 209,120

127 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Dysperbit, dodatek 
za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

209.120 209,12

RAZEM: 209,12 m2 209,120

128 KNR 41/115/1 
(1)

Docieplenie ścian płytami XPS gr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:

209.120 209,12

RAZEM: 209,12 m2 209,120

129 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(12,47+12,56+12,27)*2,07 77,21

31,04*2,07 64,25

RAZEM: 141,46 m2 141,460

1.1.18 Element Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

130 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5˙m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,95*11+1,20*1,90*2 17,10

1,90*1,90+1,20*1,90*13 33,25

1,90*1,90+1,20*1,90*13 33,25

RAZEM: 83,60 m2 83,600

131 KNRW 
202/1040/5

Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki

Wyliczenie ilości robót:

(1,98+6,53+2,13)*6,27 66,71

RAZEM: 66,71 m2 66,710

132 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,05 3,69

RAZEM: 3,69 m2 3,690

133 KNRW 
202/514/1 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - p.a. parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,30*11+1,20*0,30*2 4,68

1,90*0,30+1,20*0,30*13 5,25

1,90*0,30+1,20*0,30*13 5,25

RAZEM: 15,18 m2 15,180
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1.2 Grupa Branża budowlana prace wykończeniowe wewnętrzne

1.2.1 Element Tynki

134 KNRW 
202/802/4 (1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III, budynki
do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 173,08 173,08

Parter 203,83 203,83

RAZEM: 376,91 m2 376,910

135 KNRW 
202/802/2 (1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki do
8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 2,66*227,70 605,68

Parter 2,89*241,09 696,75

Piętro 2,71*194,75 527,77

RAZEM: 1 830,20 m2 1 830,200

1.2.2 Element Wylewki

136 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Przyziemie 173,08 173,08

Parter 203,83 203,83

Piętro 201,64 201,64

RAZEM: 578,55 m2 578,550

137 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa gr. 5cm EPS100

Wyliczenie ilości robót:

578.550 578,55

RAZEM: 578,55 m2 578,550

138 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

0+578.550 578,55

RAZEM: 578,55 m2 578,550

139 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

578.550 578,55

RAZEM: 578,55 m2 578,550

140 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

578.550 578,55

RAZEM: 578,55 m2 578,550

1.2.3 Element Izolacja dachu

141 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 16cm, 
układanymi w połaci dachu krokwiowego

Wyliczenie ilości robót:

(0,92+6,65)*(6,68+12,03)*2 283,27

RAZEM: 283,27 m2 283,270

142 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15cm, 
układanymi w połaci dachu krokwiowego

Wyliczenie ilości robót:

283.270 283,27

RAZEM: 283,27 m2 283,270

143 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15cm, 
układanymi pomiędzy jętkami

Wyliczenie ilości robót:

8,98*(6,68+12,03) 168,02

RAZEM: 168,02 m2 168,020

1.2.4 Element Ścianki działowe GK, sufity GK

144 KNRW 
202/2005/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszony wraz z paroizolacją

Wyliczenie ilości robót:

(8,98+0,92+1,17)*(6,68+12,03) 207,12

RAZEM: 207,12 m2 207,120
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145 KNRW 
202/2003/1

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01

Wyliczenie ilości robót:

2,50*14,74 36,85

RAZEM: 36,85 m2 36,850

1.2.5 Element Okładziny ścian i podłóg, malowanie, roboty ślusarskie i pozostałe prace 
wykończeniowe wewnętrzne

146 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - pod posadzki

Wyliczenie ilości robót:

578.550 578,55

RAZEM: 578,55 m2 578,550

147 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

376.910 376,91

RAZEM: 376,91 m2 376,910

148 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - pod okładziny i malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1830.200 1 830,20

RAZEM: 1 830,20 m2 1 830,200

149 NNRNKB 
202/2802/5 (2)

Licowanie ścian o powierzchni do 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

Wyliczenie ilości robót:

pom. sanitarno-socjalne, kotłownia, 2,0*71,53- 0,90*2,0*16

toalety 114,26

Fartuchy przy umywalkach 2,0*2,0*10 40,00

RAZEM: 154,26 m2 154,260

150 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1830.200+-1*154.260 1 675,94

376.910 376,91

207.120+2*36.850 280,82

RAZEM: 2 333,67 m2 2 333,670

151 NNRNKB 
202/2806/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 
ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

Wyliczenie ilości robót:

578.550 578,55

RAZEM: 578,55 m2 578,550

152 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe

Wyliczenie ilości robót:

13,83+1,61 15,44

RAZEM: 15,44 m 15,440

153 KNR 202/1208/3 Pochwyty na wspornikach m 13,830

154 KNR 1312/305/5
(1)

Osadzenie podokienników wewnętrznych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,20*11+1,20*2 15,60

1,90+1,20*13 17,50

1,90+1,20*13 17,50

RAZEM: 50,60 m 50,600

155 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż dźwig osobowy wraz z odbiorem w UDT
kpl 1,000

1.2.6 Element Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

156 KNRW 
202/1204/3

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne EI30

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*2 3,69

RAZEM: 3,69 m2 3,690

157 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,05*3 7,38

RAZEM: 7,38 m2 7,380
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158 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*44 81,18

RAZEM: 81,18 m2 81,180

159 KNRW 
202/1020/5 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, szklone

Wyliczenie ilości robót:

81.180 81,18

RAZEM: 81,18 m2 81,180

1.3 Grupa Branża budowlana prace wykończeniowe zewnętrzne

1.3.1 Element Rusztowania

160 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

(154,45+123,31)*2-6,46*6,27 515,02

RAZEM: 515,02 m2 515,020

1.3.2 Element Elewacja - wyprawa w postaci tynku

161 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk mineralny

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja 185,23 185,23

Kominy 23,51 23,51

RAZEM: 208,74 m2 208,740

162 KNR 23/2612/4 Ocieplenie cokołu, przymocowanie płyt xps dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

59,05 59,05

RAZEM: 59,05 szt 59,050

163 KNR 23/2612/6 Ocieplenie cokołu, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

59.050 59,05

RAZEM: 59,05 m2 59,050

164 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

59.050 59,05

RAZEM: 59,05 m2 59,050

165 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

59.050 59,05

RAZEM: 59,05 m2 59,050

1.3.3 Element Elewacja - wykończenie w postaci blachy

166 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15cm - fasada

Wyliczenie ilości robót:

283.270 283,27

RAZEM: 283,27 m2 283,270

167 KNR 21/4004/7 
(1)

P.a. płyta OSB

Wyliczenie ilości robót:

296.350 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

168 KNR 15/517/1 P.a. mata systemowa pod blachę

Wyliczenie ilości robót:

19,97*(1,23+6,19)*2 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

169 NNRNKB 
202/525/2 (2)

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny, blacha grubości 0.55˙mm

Wyliczenie ilości robót:

296.350 296,35

RAZEM: 296,35 m2 296,350

1.3.4 Element Pozostałe prace wykończeniowe zewnętrzne

170 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zadaszenia przed wejściem głównym
kpl 1,000

1.4 Grupa Branża sanitarna

1.4.1 Element Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

171 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna szt 10,000
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172 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*2*2 0,16

RAZEM: 0,16 m2 0,160

173 KNR 401/340/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*8,0 16,00

RAZEM: 16,00 m 16,000

174 KNNR 4/111/3 
(1)

Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32mm - rury PE-Xc/Al/PE-X

Wyliczenie ilości robót:

2*8,0+2*18,14 52,28

RAZEM: 52,28 m 52,280

175 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16mm - rury PE-Xc/Al/PE-X

Wyliczenie ilości robót:

(17,42+2*2,40+2*3,75+2*2,54)*3 104,40

RAZEM: 104,40 m 104,400

176 KNNR 4/132/2 
(1)

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm - podejścia ustępów
szt 6,000

177 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory kątowe, Dn˙15˙mm na podejściach do baterii
szt 40,000

178 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm ze złączką do węża szt 1,000

179 KNRW 
215/116/1 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy dn 15 szt 41,000

180 KNRW 
215/116/1 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy dn 20 szt 6,000

181 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 18,000

182 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 3,000

183 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

52.280+104.400 156,68

RAZEM: 156,68 m 156,680

184 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

156.680 156,68

RAZEM: 156,68 m 156,680

185 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi - grubość zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:

156.680 156,68

RAZEM: 156,68 m 156,680

186 KNR 401/325/2 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

16.000 16,00

RAZEM: 16,00 m 16,000

1.4.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

187 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

8 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,000

188 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*6*2 0,48

RAZEM: 0,48 m2 0,480

189 KNR 401/340/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

9*6 54,00

RAZEM: 54,00 m 54,000
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190 KNRW 
215/207/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18*1,0 18,00

RAZEM: 18,00 m 18,000

191 KNRW 
215/207/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*1,50 3,00

RAZEM: 3,00 m 3,000

192 KNRW 
215/207/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6*9,0 54,00

6*1,0 6,00

RAZEM: 60,00 m 60,000

193 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,000

194 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,000

195 KNRW 
215/203/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26 26,00

RAZEM: 26,00 m 26,000

196 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,00

RAZEM: 15,00 m 15,000

197 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 19,000

198 KNRW 
215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm
szt 2,000

199 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 6,000

200 KNRW 
215/216/1 (1)

Wpusty podłogowy, Fi˙50˙mm
szt 3,000

201 KNRW 
215/229/5 (1)

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
szt 3,000

202 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 15,000

203 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej
kpl 6,000

204 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 6,000

205 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny
szt 6,000

206 KNRW 
215/232/2 (1)

P.a. kabina natryskowa
kpl 2,000

207 KNR 401/325/2 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

54.000 54,00

RAZEM: 54,00 m 54,000

208 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż urządzenia do przepompowania ścieków
kpl 1,000

209 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż pompa do wody brudnej
kpl 1,000

1.4.3 Element Instalacja gazu

210 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna szt 6,000
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211 KNRW 
215/304/5

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,0+2,33+3,27+4,0+0,65+0,52+2*0,33+3,75+11,96+8,52+4,7

4 49,40

RAZEM: 49,40 m 49,400

212 KNRW 
215/313/3

Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Dn˙25˙mm
szt 1,000

213 KNR 31/209/9 Filtry siatkowe, Dn 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1.000 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,000

214 Kalkulacja 
własna

P.a. Trzykrotne przedmuchanie sprężonym powietrzem instalacji wewnątrz - o ciśnieniu nie mniejszym 
niż 0,1MPa
R = 0,500   M = 0,500   S = 0,500 kpl 1,000

215 KNRW 
215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, 
o długości do 100˙m, średnica do 65˙mm próba 1,000

216 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

49,4*0,04*3,14 6,20

RAZEM: 6,20 m2 6,200

217 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi

Wyliczenie ilości robót:

6.200 6,20

RAZEM: 6,20 m2 6,200

218 KNR 712/208/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6.200 6,20

RAZEM: 6,20 m2 6,200

219 KNR 712/210/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

6.200 6,20

RAZEM: 6,20 m2 6,200

1.4.4 Element Instalacja c.o.

220 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia kotłowni wraz z zaworami, osprzętem kotłowym, kotłem i 
zasobnikiem c.w.u., pompami - zgodnie z dokumentacją projektową kpl 1,000

221 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 20,000

222 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*20 0,80

RAZEM: 0,80 m2 0,800

223 KNR 401/340/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,00

55.000*0,40 22,00

RAZEM: 26,00 m 26,000

224 KNNR 4/111/4 
(1)

Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 40mm - rury PE-Xc/Al/PE-X

Wyliczenie ilości robót:

5*6,0*2+18,0*2*3 168,00

RAZEM: 168,00 m 168,000

225 KNNR 4/111/3 
(1)

Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32mm - rury PE-Xc/Al/PE-X

Wyliczenie ilości robót:

3*5,0*2 30,00

RAZEM: 30,00 m 30,000

226 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm - rury PE-Xc/Al/PE-X

Wyliczenie ilości robót:

3*5,0*2 30,00

RAZEM: 30,00 m 30,000
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227 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm - rury PE-Xc/Al/PE-X

Wyliczenie ilości robót:

3*1,0*2 6,00

RAZEM: 6,00 m 6,000

228 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16mm - rury PE-Xc/Al/PE-X

Wyliczenie ilości robót:

55*1,50*2,0 165,00

RAZEM: 165,00 m 165,000

229 KNRW 
215/429/1

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

55.000+0+0+0+0+0+0+0+0+0 55,00

RAZEM: 55,00 kpl 55,000

230 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,00

RAZEM: 55,00 szt 55,000

231 KNRW 
215/412/2

P.a. montaż głowicy termostatycznej

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,00

RAZEM: 55,00 szt 55,000

232 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16+19+20 55,00

RAZEM: 55,00 szt 55,000

233 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,00

RAZEM: 55,00 szt 55,000

234 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

55.000 55,00

RAZEM: 55,00 układ 55,000

235 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

168.000+30.000+30.000+6.000+165.000 399,00

RAZEM: 399,00 m 399,000

236 KNR 401/325/2 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

26.000 26,00

RAZEM: 26,00 m 26,000

1.5 Grupa Branża elektryczna

1.5.1 Element Rozdzielnice

237 KNNR 5/405/6 Rozdzielnica TG wraz z wyposażeniem szt 1,000

1.5.2 Element Przewody i trasy kablowe

238 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle m 400,000

239 KNNR 5/1209/6 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi˙40˙mm
otwór 50,000

240 KNNR 
5/1209/10 (2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20˙cm, Fi˙40˙mm
otwór 10,000

241 KNNR 5/102/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
23˙mm m 400,000

242 KNNR 5/201/7 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 50˙mm2 LgY 50mm2

Wyliczenie ilości robót:

3*18 54,00

RAZEM: 54,00 m 54,000
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243 KNNR 5/201/6 
(2)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 35˙mm2 LgY 50mm2
m 18,000

244 KNNR 5/715/1 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5˙kg/m YDY 
5x16mm2 m 20,000

245 KNNR 5/715/1 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5˙kg/m YKY 
5x25mm2 m 30,000

246 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 HDGs 
2x1,5mm2 m 30,000

247 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 YDY 3x1,5mm2 m 825,000

248 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 YDY 3x2,5mm2 m 1 125,000

249 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30˙mm2 YDY 5x4mm2 m 30,000

250 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

400*0,05*0,02 0,40

RAZEM: 0,40 m3 0,400

251 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 400,000

1.5.3 Element Osprzęt

252 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

1.000+158.000+21.000+13.000+28.000+4.000+11.000+2.00

0 238,00

RAZEM: 238,00 szt 238,000

253 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

238.000 238,00

RAZEM: 238,00 szt 238,000

254 KNNR 5/406/1 Główny wyłącznik prądu ppoż. szt 1,000

255 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne 1f szt 158,000

256 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

-1 7 7,00

0 8 8,00

1 6 6,00

RAZEM: 21,00 szt 21,000

257 KNNR 5/306/3 Łącznik pt świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

-1 4 4,00

0 3 3,00

+1 6 6,00

RAZEM: 13,00 szt 13,000

258 KNNR 5/306/4 
(1)

Łącznik pt schodowy

Wyliczenie ilości robót:

-1 10 10,00

0 10 10,00

+1 8 8,00

RAZEM: 28,00 szt 28,000

259 KNNR 5/306/4 
(2)

Łącznik pt krzyżowy

Wyliczenie ilości robót:

-1 1 1,00

0 2 2,00

+1 1 1,00

RAZEM: 4,00 szt 4,000

260 KNKRB 5/301/1 
(1)

Wypusty 1-faz

Wyliczenie ilości robót:

-1 6 6,00

0 2 2,00

+1 3 3,00

RAZEM: 11,00 szt 11,000

261 KNKRB 5/301/1 
(1)

Wypusty 3-faz
szt 2,000
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262 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny

Wyliczenie ilości robót:

-1 1 1,00

0 4 4,00

+1 3 3,00

RAZEM: 8,00 szt 8,000

1.5.4 Element Oprawy oświetleniowe

263 KNR 506/1612/1 P.a. czujnik zmierzchowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

264 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa zewnętrzna
kpl 1,000

265 Kalkulacja 
własna

Wypust oświetleniowy dla podświetlenia nr budynku
szt 1,000

266 Kalkulacja 
własna

Wypust oświetleniowy

Wyliczenie ilości robót:

-1 22 22,00

0 22 22,00

+1 25 25,00

RAZEM: 69,00 szt 69,000

267 Kalkulacja 
własna

oprawa sygnalizacyjna "NIE WCHODZIĆ PROM. X"

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,000

268 KNNR 5/502/1 
(2)

P.a. oprawa oświetleniowa nasufitowa na klatce -sterowana czujnikiem ruchu

Wyliczenie ilości robót:

6+8+6 20,00

RAZEM: 20,00 kpl 20,000

269 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne z piktogramem

Wyliczenie ilości robót:

-1 5 5,00

0 5 5,00

+1 5 5,00

RAZEM: 15,00 kpl 15,000

270 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe awaryjne

Wyliczenie ilości robót:

-1 6 6,00

0 6 6,00

+1 5 5,00

RAZEM: 17,00 kpl 17,000

1.5.5 Element Instalacja okablowania strukturalnego

271 AT 14/110/1 Szafy dystrybucyjne TK kpl 1,000

272 KNNR 5/102/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
19˙mm m 595,000

273 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 UTP 5

Wyliczenie ilości robót:

17*35 595,00

RAZEM: 595,00 m 595,000

274 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne RJ12

Wyliczenie ilości robót:

0 7 7,00

RAZEM: 7,00 szt 7,000

275 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne RJ45

Wyliczenie ilości robót:

-1 3 3,00

0 7 7,00

1 7 7,00

RAZEM: 17,00 szt 17,000

276 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne HDMI

Wyliczenie ilości robót:

0 7 7,00

RAZEM: 7,00 szt 7,000
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277 AT 14/108/2 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45 z 
okablowaniem ekranowanym szt 1,000

278 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 17,000

279 AT 14/111/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za udostępnienie punktu 
pomiarowego pomiar 17,000

280 AT 14/111/3 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za doprowadzenie 
miejsca pomiaru do stanu poprzedniego pomiar 17,000

1.5.6 Element Instalacja odgromowa i uziemiająca

281 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji 
zbrojenia, bednarka do 120˙mm2 szt 4,000

282 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(19,97+2,0+15,05+2,0)*2 78,04

RAZEM: 78,04 m 78,040

283 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych SRS 57 m 4,000

284 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 4,000

285 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

4*8,11 32,44

RAZEM: 32,44 m 32,440

286 KNNR 5/601/5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome

Wyliczenie ilości robót:

6,78*4+2*2,05+3*19,96 91,10

RAZEM: 91,10 m 91,100

287 KNNR 5/615/5 P.a. Iglice kominowe kpl 7,000

288 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 
10˙mm szt 12,000

289 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,000

290 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy szt 4,000

1.5.7 Element Pomiary

291 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 26,000

292 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 3,000

293 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza próba 9,000

294 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
każda następna próba 16,000
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2 Rozdział Rozdział 2 - Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Demontaż sieci zewnętrznych

295 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż sieci i przyłączy zewnętrznych przewidzianych do rozbiórki i umartwienia
m 121,450

2.2 Element Przyłącz gazu

296 BCO 5533 PRZYŁĄCZE OBIEKTU DO SIECI GAZOWEJ (2221-211) m 34,570

2.3 Element Hydrant zewnętrzny

297 KNNR 4/1011/4 
(1)

P.a. Włączenie do istniejącej sieci
złącze 1,000

298 KNRW 
219/304/5 (1)

Zasuwa kołnierzowa DN 80 PN16 z żeliwa sferoidalnego, epoksydowana + obudowa i skrzynka
szt 1,000

299 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Rura O90×8,2mm PE100 SDR11 PN16
m 1,000

300 KNNR 4/1012/1 
(1)

P.a. przejście rurociągu wykonanego z PE na stalowy ocynkowany DN80
szt 1,000

301 KNRW 
218/114/2

Króciec dwukołnierzowy FF, L=0,4m, DN80 PN16 z żeliwa sferoidalnego.
szt 1,000

302 KNRW 
218/219/3

Hydrant nadziemny DN80 na kolanie stopowym.
kpl 1,000

2.4 Grupa Kanalizacja deszczowa

2.4.1 Element Prace ziemne

303 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*110,04*1,20*0,80 105,64

RAZEM: 105,64 m3 105,640

304 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*110,04*1,20*0,20 26,41

RAZEM: 26,41 m3 26,410

305 KNNR 4/1411/3 Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - piasek

Wyliczenie ilości robót:

110,04*1,0*0,20 22,01

RAZEM: 22,01 m3 22,010

306 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

105.640+26.410+-1*22.010+-1*33.010 77,03

RAZEM: 77,03 m3 77,030

307 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW

Wyliczenie ilości robót:

105.640+26.410+-1*77.030 55,02

RAZEM: 55,02 m3 55,020

308 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5˙t
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

55.020 55,02

RAZEM: 55,02 m3 55,020

2.4.2 Element Rurociąg, studzienki

309 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

110,04 110,04

RAZEM: 110,04 m 110,040

310 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta 
PE szt 3,000

311 KNNR 4/1429/1 Osadzenie w studzienkach - właz żeliwny, typu ciężkiego klasy D400 O600mm szt 3,000

312 KNNR 4/1606/1 P.a. Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) próba 1,000

313 KNNR 4/1692/1 
(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 50˙mm, rury 
PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -9,000
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314 KNNR 4/1411/3 P.a. obsypka z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - piasek

Wyliczenie ilości robót:

110,04*1,0*0,30 33,01

RAZEM: 33,01 m3 33,010

2.5 Element Oświetlenie zewnętrzne

315 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,80*51,18 40,94

RAZEM: 40,94 m3 40,940

316 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m

Wyliczenie ilości robót:

51,18 51,18

RAZEM: 51,18 m 51,180

317 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych m 11,350

318 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią YKY 3x6,0mm2

Wyliczenie ilości robót:

(9,02+14,45+2,15+27,89+13,63+6,82) 73,96

RAZEM: 73,96 m 73,960

319 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

40.940 40,94

RAZEM: 40,94 m3 40,940

320 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 
do 16˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

5*3 15,00

RAZEM: 15,00 szt 15,000

321 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy
szt 5,000

322 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg szt 5,000

323 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 5,000

324 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy odcinek 1,000

2.6 Element Obramowania

325 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

76.130+100.610 176,74

RAZEM: 176,74 m 176,74

326 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B15

Wyliczenie ilości robót:

76.130*(0,25*0,15+0,20*0,10) 4,38

RAZEM: 4,38 m3 4,38

327 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła B15 pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

0,28*0,10*100,61 2,82

RAZEM: 2,82 m3 2,82

328 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 76,130

329 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 100,610

2.7 Element Nawierzchnia z kostki brukowej

330 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

257,97+81,17 339,14

RAZEM: 339,14 m2 339,140

331 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

339.140 339,14

RAZEM: 339,14 m2 339,14

332 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

339.140 339,14

RAZEM: 339,14 m2 339,14
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334 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

339.140 339,14

RAZEM: 339,14 m2 339,14

336 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

339.140 339,14

RAZEM: 339,14 m2 339,14

338 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara m2 257,970

339 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara m2 82,170

2.8 Element Zieleń

340 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

1025.220*0,1 102,52

RAZEM: 102,52 m3 102,52

341 KNR 221/402/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z nawożeniem, kategoria
gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 025,220


