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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia:
www.rzezawa.pl

Rzezawa: Przebudowa i rozbudowa budynku ustug publicznych z
przeznaczeniem na ustugi rehabilitacji wraz z instalacjami
wewnetrznymi elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, wod
kan i infrastruktura towarzyszaca tj. instalacjg oswietlenia
zewnetrznego, zewnetrzng instalacja kanalizacji opadowej,
przebudowg sieci wodociggowej polegajacej na budowie hydrantu
nadziemnego i przebudowa przytacza gazowego, likwidacja
istniejgcego utwardzenia terenu, utwardzeniem dojscia i dojazdu oraz
budowa dziesieciu miejsc postojowych na dziatce nr 565 2 w
miejscowosci Rzezawa
Numer ogtoszenia: 101919 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
|:|zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Rzezawa , ul. Dluga 21, 32-765 Rzezawa, woj. matopolskie, tel. 014 6858600,
6858100, 6858120, faks 014 6858601.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rzezawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa i rozbudowa budynku ustug
publicznych z przeznaczeniem na ustugi rehabilitacji wraz z instalacjami wewnetrznymi elektryczng, gazowa,
centralnego ogrzewania, wod kan i infrastrukturg towarzyszaca tj. instalacjg oswietlenia zewnetrznego,
zewnetrzng instalacjg kanalizacji opadowej, przebudowg sieci wodociggowej polegajacej na budowie hydrantu
nadziemnego i przebudowa przytacza gazowego, likwidacjq istniejgcego utwardzenia terenu, utwardzeniem

dojscia i dojazdu oraz budowg dziesieciu miejsc postojowych na dziatce nr 565 2 w miejscowosci Rzezawa.

http://bzp0.portal .uzp.gov.pl/index php?ogloszenie=show&pozycja=101919&rok=2016-06-23 115


http://www.rzezawa.pl/

23.06.2016 bzp0.portal.uzp.g ov.pl/indexphp?ogloszenie=show&pozycja=101919&rok=2016-06-23
11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.
11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest
przebudowa i rozbudowa budynku ustug publicznych z przeznaczeniem na ustugi rehabilitacji wraz z
instalacjami wewnetrznymi (elektryczng, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociggowo kanalizacyjna) i
infrastrukturg towarzyszaca tj. instalacjg oswietlenia zewnetrznego, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
opadowej, przebudowa sieci wodociggowej polegajacej na budowie hydrantu nadziemnego i przebudowg
przytacza gazowego, likwidacjg istniejacego utwardzenia terenu, utwardzeniem dojscia i dojazdu oraz budowg
dziesieciu miejsc postojowych na dziatce nr 565 2 w miejscowosci Rzezawa w ramach zadania pn.
Dofinansowanie robét budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
dotyczacych obiektdéw stuzacych rehabilitacji, w zwigzku z potrzebami oséb niepetnosprawnych z wyjatkiem
rozbidrki tych obiektow wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Charakterystyczne parametry
techniczne budynku Liczba kondygnacji 2 nadziemne 1 podziemna, Wysokos¢ 11,87 m, Dlugos¢ 19,97 m,
Szerokos¢ 15,05 m, Kubatura 2997,82 m3, Zestawienie powierzchni Powierzchnia uzytkowa 604,37 m2,
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 237,91 m2, Powierzchnia catkowita projektowanego budynku
789,43 m2. Projektowany obiekt to przebudowywany i rozbudowywany budynek komunalny na ustugi
rehabilitacji o nastepujacym programie strefa wejsciowa, komunikacja pionowa i pozioma, sanitariaty, strefa
przyje¢ wraz z poczekalnig, szatnie, gabinety lekarskie, pomieszczenia rehabilitacji (kinezyterapia,
elektroterapia, swiattolecznictwo, krioterapia, hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, masaz,
pomieszczenie przewidziane na gabinet RTG oraz pomieszczenia techniczne i obstugujace, przeznaczone dla
pracownikéw. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowa, przedmiarem robét i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych, w sposéb pozwalajacy na uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zataczniki Zatacznik nr 8 Projekt umowy, Zatgcznik nr 11
Przedmiary robét, Zatagcznik nr 12 Dokumentacja projektowa, Zatacznik nr 13 Specyfikacjq techniczna
wykonania i odbioru robét (STWIORB). Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego m.in. zobowigzuje
sie do 1 opracowania szczegétowych projektow wykonawczych dla poszczegoélnych branz jezeli bedzie to
konieczne do wykonania robot budowlanych, projekty wykonawcze bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, 2 dostarczenia oswiadczenia kierownika o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy, 3
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacjq projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe nr 672 2015 z dnia
14.12.2015 r., specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno budowlanej, w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym, 4 wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania
zaplecza techniczno socjalnego i terenu budowy, wykonania wszystkich robét towarzyszacych niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, 5 urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczen
wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich

zuzycia, a nadto do jego zabezpieczenia przed dostepem oséb nieupowaznionych, 6 sporzadzenia planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy, 7 poniesienia
ewentualnych kosztéw przerw w dostawie mediow (energii elektrycznej, gazu, wody), zaopatrzenia placu
budowy w konieczne media w tym energie elektryczna, wode, 8 poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i
innych dziatek, 9 naprawy urzadzen melioracji wodnych, ktére zostaty uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, 10 podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni na
swoj wkasny koszt dostep do terendw potozonych w poblizu terenu budowy, 11 poniesienia kosztéw nadzorow
zwigzanych z realizacjq inwestycji, wynikajacych z uzgodnien i decyzji (np. nadzér nad urzgdzeniami
istniejacej infrastruktury), 12 prowadzenia dokumentacji budowy, 13 zorganizowania i kierowania budowg w
sposob zgodny z umowsg, obowigzujacymi przepisami w tym przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz., 14 utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzenh i materiatow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy i robét oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym, 15 realizacji zalecen Zamawiajgcego wpisanych do dziennika budowy, 16 ochrony mienia
znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, 17 wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob
wynikajacy z obowigzujacych przepisdw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, 18 zakupu i
dostarczenia materiatéw, konstrukciji, i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, 19 wykonania
badan, préb i rozruchdéw, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, 20 zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby
geodezyjne obejmujacej wytyczenie inwestycji, biezacq obstugg oraz inwentaryzacje powykonawcza, 21
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 22 dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, 23 umozliwienia wstepu na
teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje
kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego, 24 uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego. 25 W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdéw robdét, ich czesci badz innego majatku Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcéw, jak réwniez mienia osob trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia
wyniktej szkody. 26 Wykonawca oznaczy we wtasnym zakresie i ha swoj koszt miejsca realizowanego
zadania umieszczajac stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. 27 Wykonawca
dostarczy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w tym odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej na zadanie objete niniejszg umowa z tytutu realizacji umowy w stosunku do oséb trzecich i ich
mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw w okresie wykonywania Umowy do dnia uptywu okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci na kwote nie mniejszg niz ztotych (wartos¢ ofertowa brutto ztozonej oferty)
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej oraz na kwote nie mniejszg niz 100 000 zt w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej w nastepujacym zakresie a) Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, b)

http://bzp0.portal .uzp.gov.pl/index php?ogloszenie=show&pozycja=101919&rok=2016-06-23 3/15



23.06.2016 bzp0.portal .Lizp.g ov.pl/index php?ogloszenie=show&pozycja=1019198rok=2016-06-23
Ubezpieczenie od ryzyk budowlano montazowych bez wytgczen (ubezpieczenie CAR), c) Ubezpieczenie
ryzyka przerwy w wykonaniu robét albo niemoznosci ich kontynuowania (utraty mocy produkcyjnej), d)
Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody rzeczowe i osobowe oraz
nastepstwa tych szkdd wynikte ze zdarzen powstatych w czasie i lub w zwigzku z wykonywaniem umowy.
Ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkdéd
wynikte ze zdarzeh powstatych w czasie i lub w zwigzku z wykonywaniem u niniejszej mowy. 28
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej pokrywacé bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie ciata,
rozstrdj zdrowia lub $mieré oraz strate lub uszkodzenie mienia oséb trzecich powstate w zwigzku z realizacjg
Umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikow (OC pracodawcy) w tym zakresie wymagana jest polisa
na kwote nie nizszg niz 100 000 ztotych. 29 Ubezpieczonym bedzie Zamawiajgcy. Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dowod zawarcia wymaganych
umow ubezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego obowigzku, Zamawiajacy moze
dokona¢ ubezpieczenia na koszt Wykonawcy oraz potraci¢ koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode lub podjg¢ inne dziatania, przewidziane niniejszg umowa. 30 Zakres i warunki uméw
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 26 i 27 powyzej, podlegajg akceptacji Zamawiajgcego w terminie 7
dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiajagcemu tego zakresu i warunkéw umowy ubezpieczeniowe;.
Brak akceptacji przez Zamawiajacego warunkow umowy ubezpieczenia z powodu ich sprzecznosci z
postanowieniami niniejszej umowy lub niewystarczajacego zakresu ubezpieczenia bedzie zobowigzywat
Wykonawce do przedstawienia nowych warunkéw umowy ubezpieczenia, zgodnej z tymi wymogami. Nie
przedstawienie umowy ubezpieczenia zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy uprawnia Zamawiajacego
do podjecia dziatan okreslonych w umowie. 31 Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami wptaty
wymaganych sktadek w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca obowigzany jest
zapewni¢ w razie koniecznos$ci przedtuzenie okresu, na jaki zawarto ww ubezpieczenia w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej nie krécej, niz do dnia dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci kontraktowej nie krécej niz do uptywu okresu
gwarancji jakosci oraz rekojmi. 32 Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej zmiany zawartych umow
ubezpieczenia bez zgody Zamawiajacego. 33 Jezeli Wykonawca nie zawrze uméw ubezpieczen, o ktorych
mowa w ust. 1 lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczen, Zamawiajacy moze zawrzec
takie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy, a nadto moze skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w umowie. W takim przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ wydatki zwigzane z zawarciem lub
przedtuzeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.34
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania miesiecznych sprawozdan z wykonywania robét w toku
zawierajacych opis wykonywanych robdt w odniesieniu do dokumentacji projektowej i harmonogramu rzeczowo
finansowego wraz z fotografiami cyfrowymi zawierajgcymi udokumentowanie w danym miesigcu wszystkich
wykonywanych robét w szczegdlnosci dotyczacych konstrukcji, zbrojenia oraz robét ulegajacych zakryciu

przed i po ich wykonaniu. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, Wykonawca pokryje koszty
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przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia odkrywek. Dokumentacja zdjeciowa na nosnikach CD lub
DVD stanowi zatacznik do przedktadanych sprawozdanh. 35 Wykonawca zobowigzany jest po zakoinczeniu
robét do wykonania $wiadectwa charakterystyki energetycznej. 36 Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. 37 Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczne prowadzenie prac, w tym w zgodzie z zasadami BHP i ponosi odpowiedzialnos¢ za swoich
pracownikéw, kontrahentéw, Podwykonawcow, itp. w zakresie zdarzen i ich skutkéow w zwiazku z realizacjg
niniejszej umowy. 38 Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizaciji ruchu
na czas wykonywania budowy (jezeli dotyczy). 39 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji
robét budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. 40 Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ i uzupetnia¢ na biezaco Dziennik budowy i udostepnia¢ go Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen. 41 Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco ksigzke obmiaréw robét, ktéra bedzie podstawa do sporzadzenia
kosztorysu powykonawczego. 42 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru (z
informacjg do wiadomos$ci Zamawiajgcego) na pismie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym
przypadku wstrzymania robét, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy. 43 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statego, uprawnionego
nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami. 44 Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ sprzet
spetniajgcy wymagania norm technicznych. 45 Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow
i optat koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy (w tym w koszty zuzycia medidw, zajecie chodnika
jezeli dotyczy, pasa drogowego jezeli dotyczy, wszelkie préby, badania, pomiary). 46 Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ na swéj koszt petng obstuge archeologiczna, geologiczna, geotechniczng i geodezyjng
(w tym wytyczenie nowych obiektéw) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz
innych wymaganych opracowan. 47 Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowac ze stuzbami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 48 Wykonawca
jest zobowigzany koordynowac prace realizowane przez Podwykonawcow. 49 Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w STWIORB i
dokumentaciji projektowej i innych dokumentach wskazanych przez Zamawiajacego, wprowadzonych do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ | gatunku
(najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale
roku poprzedzajacego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materiaty, urzadzenia,

maszyny i sprzet musza posiadac¢ dostep do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest wymagany) na terenie
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Polski. Wszystkie materiaty przed ich zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru i przedtozone do akceptacji Zamawiajgcego wraz z atestami i Swiadectwami jako$ci na co najmniej 7
dni roboczych przed planowanym terminem ich zastosowania. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym
momencie realizacji przedmiotu umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzadzenia,
jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegétowego
opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze te czesci robdt, ktérych one dotycza. Takie odrzucenie nastapi
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 50
Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych, sanitarnych uzyskac¢ pozwolenie
Inspektor Nadzoru na ich montaz ( jezeli dotyczy). 51 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do
akceptacji Zamawiajgcego przed wbudowaniem prébek i wzordw wszystkich materiatow wykonczeniowych
oraz wyposazenia, na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem ich wbudowania. 52 Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakohczeniu catosci rob6t zobowigzany jest
bezzwtocznie doprowadzi¢ teren realizacji robét do stanu petnego uporzadkowania i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu. 53 Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac¢ roboty do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inspektorowi Nadzoru dokumentéw stanowigcych
dowdd nalezytego wykonania rob6t budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatow najwyzszej
jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci,
itd). 54 W ramach zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany podejmowacé wszelkie inne
czynnosci, chocby w sposdb bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe
wykonanie robot objetych zaméwieniem, z dbatoscig o przestrzeganie przepiséw prawa (w tym opracowywania
niezbednych do wykonania robét budowlanych projektow i rysunkéw wykonawczych, technologicznych,
warsztatowych, roboczych wraz z uzyskiwaniem wszelkich niezbednych opinii i uzgodnieh zewnetrznych
instytucji, m.in. dot. p. poz, sanitarne, BHP, ergonomii pracy, oraz przedtozenia ich celem sprawdzenia i
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujgcego nadzor autorski i Zamawiajgcego,
wszelkie uzgodnienia i akceptacije projektow warsztatowych, wykonawczych, technologicznych i roboczych,
nie mogg mie¢ wptywu na wydtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych(jezeli wymagane),
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntéw, wykonanie infrastruktury drogowej, itp.). Projekty wykonawcze,
rysunki i inne opracowania powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantow. 55 Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza robét wraz z
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, itp. oraz instrukcjg konserwaciji
wykonanych obiektéw. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegdtowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i
przekazywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. 56 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wtasciwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno techniczne stosowane na miejscu realizacji rob6t. Odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie
ogranicza wykonanie czesci robét przez Podwykonawcdow lub inne podmioty. Dokumentacja powinna by¢

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 57 Od dnia przejecia terenu realizacji robdt Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w
szczegoblnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu Wykonawca raz jeszcze potwierdza, iz ma wiedze, ze prace
sktadajgce sie na przedmiot Umowy prowadzone bedg na czynnym obiekcie, na terenie ktorego przebywaja
dzieci, ich opiekunowie prawni, goscie, pracownicy szkoty, itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ewentualne zdarzenia i ich skutki, a wynikte z prowadzenia przez Wykonawce prac skfadajacych sie na
przedmiot Umowy. 58 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i
kradziezg terenu realizacji rob6t, mienia oraz materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét od chwili
przekazania terenu realizacji robot do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego (m. in.
utrzymanie ich w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione). 59 Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w
obiektach, robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania. 60 W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres, terminy i warunki korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wiascicielem. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sasiedniej nieruchomosci. 61 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zgdanie
Zamawiajacego informacji odnosnie postepu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, niezaleznie od
zapisu pkt 34. 62 Przez caty okres trwania prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne dojscie
do osrodka zdrowia interesantom, opiekunom prawnym, gosciom, itp Wszelkie uzyte w dokumentaciji
przetargowej nazwy materiatow i ich producentéw nalezy stosowac jako wyznaczniki minimalnych wymagan
jakie stawia Zamawiajacy tym materiatom. Uzyte przez oferenta materiaty musza mie¢ parametry nie gorsze
niz opisane w dokumentaciji przetargowej. Zamawiajacy dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W razie zaistnienia takiej
sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych parametry jakosciowe,
badZz uzytkowe tych materiatow lub urzadzeh. Beda one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowe;j,
ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o
akceptacji rownowaznikéw lub odrzucenia oferty z powodu zastosowania nierdwnowaznych materiatow. Zaleca
sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy oraz najblizszego
otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegdty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca..

11.1.5)
|:| przewiduje sie udzielenie zamoéowien uzupetniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
11.1.6) Wspo6lny Stownik Zaméwien (CPV): 45.21.51.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.26.23.11-4,
45.26.23.10-7, 45.32.00.00-6, 45.26.25.20-2, 45.32.10.00-3, 45.26.12.10-9, 45.32.40.00-4, 45.44.30.00-4,
45.41.00.00-4, 45.42.11.46-9, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.21.10-8, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8,

http://bzp0.portal .uzp.gov.pl/index php?ogloszenie=show&pozycja=101919&rok=2016-06-23 7115



23.06.2016 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index php?ogloszenie=show&pozycja=101919&rok=2016-06-23

45.23.32.50-6, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.10.2017.

SEKCJA Ill: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1ll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium przed uptywem
terminu sktadania ofert w wysokosci 27 000,00 zt. 2 Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert, okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Za dotrzymanie tego terminu uwaza sie date
wptywu wadium na konto Zamawiajacego. 3 Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych
formach a) pienigdzu b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym c) gwarancjach bankowych d)
gwarancjach ubezpieczeniowych e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275 z pézn. zm.). 4 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego Gmine Rzezawa nr 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024 z dopiskiem Wptata wadium
Przebudowa i rozbudowa budynku ustug publicznych z przeznaczeniem na ustugi rehabilitacji wraz z
instalacjami wewnetrznymi i infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci Rzezawa 5 Wadium wniesione w
pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. 6 Gwarancje lub poreczenia nalezy wystawi¢ na:
Gmina Rzezawa, ul. Dluga 21, 32 765 Rzezawa i zatgczy¢ w oryginale do oferty. 7 W przypadku przesytania
poreczenia lub gwarancji pocztg - oryginat nalezy przesta¢ na adres: Urzad Gminy Rzezawa, ul. Dluga 21, 32
765 Rzezawa z dopiskiem Wptata wadium Przebudowa i rozbudowa budynku ustug publicznych z
przeznaczeniem na ustugi rehabilitacji wraz z instalacjami wewnetrznymi i infrastrukturg towarzyszacg w
miejscowosci Rzezawa 8 Potwierdzenie wplaty wadium wnoszone w pienigdzu (przelewem na konto
Zamawiajgcego) nalezy dotaczy¢ do oferty. 9 Z tresci gwarancji (poreczenia) winno wynika¢ bezwarunkowe, na
kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertg zobowigzanie gwaranta
(poreczyciela) do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w przepisie
art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych. 10 Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania z wyjatkiem
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem Wykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 46 ust. 4a uPZP. 11 Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 12 Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert. 13 Zamawiajacy zatrzymuje
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wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5, lub informaciji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej , lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o
ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce
jako najkorzystniejszej. 14 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie b) nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy c) zawarcie
umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
15 Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na
podstawie pkt 10. Jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. 16 Jezeli wadium
zostato wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunek
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce. 17
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza.

111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie spetniania tego warunku. Wykonawca
sktada tylko ww. oswiadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
2) Wykonawca musi wykazac¢, ze wykonat co najmniej jedng robote budowlana, w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatagczeniem
dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w
sposob nalezyty i terminowo ukonczone. Wykonawca musi wykazac¢ co najmniej jedng robote
budowlang w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji budynkéw o wartosci
nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt i powierzchni uzytkowej co najmniej 500 m2 kazda. Wykonane
roboty budowlane muszg spetnia¢ warunek: robota budowlana polegajgca na budowie lub rozbudowie
lub przebudowie lub modernizacji budynku obejmujgca roboty ogdlnobudowlane, instalacji

elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, cieplnych, wentylacyjnych,
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kanalizacyjnych i wodociggowych wewnetrznych i zewnetrznych w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18,
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wymagan w zakresie spetniania tego warunku. Wykonawca
sktada tylko oswiadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia: Zamawiajagcy wymaga aby osoba
bedaca na stanowisku Kierownika budowy legitymowata sie uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadata co najmniej
5 letnie doswiadczenie w realizacji budowy jako kierownik budowy przy budowie lub rozbudowie lub
przebudowie lub modernizacji min. jednego budynku o kubaturze co najmniej 2 900 m3 i catkowitej
wartosci robot wykonanych budynku co najmniej 1 500 000 zt. brutto, Kierownika robét sanitarnych
legitymowata sie uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych oraz posiadata co najmniej 5 letnig praktyke zawodowg przy realizacji
budowy budynkdéw, Kierownika robot elektrycznych legitymowata sie uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadata co najmniej 5 letnig praktyke
zawodowg przy realizacji budowy budynkéw. Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien
budowlanych na podstawie aktualnie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
lub wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiednich przepisow
prawa panstw cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawodow regulowanych lub
okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie spetniania tego warunku. Wykonawca
sktada tylko oswiadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktéorych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

« wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorhczone;

* wykaz osdb, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegodlnosci odpowiedzialnych
za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

» oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozyé¢:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkitada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

¢ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert;
111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

¢ lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM
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W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadaja

okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢:

¢ inne dokumenty
o$wiadczenie o obowigzku podatkowym u Zamawiajacego formularz ofertowy kosztorys ofertowy

wykonany metodg szczegdtowg petnomocnictwo (jesli dotyczy)

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt l11.4) albo w pkt 111.5)
pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji zasobdw niezbednych do wykonania

zamaoéwienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (jezeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:
1-Cena-9%4
2 - Gwarancja - 6

IvV.2.2)

|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowienn umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 1) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku
wystapienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostajacego poza kontrolg obu Stron, wystepujacych po
zawarciu umowy, a powodujgcych niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu. 2) zmiany
terminu realizacji umowy bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak
opodznienia, utrudnienia robdt, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie przypisa¢ Zamawiajacemu. 3)
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie skfadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona, w szczegolnosci gdy jest spowodowana a) koniecznoscig wykonania robot
dodatkowych wptywajacych na termin wykonania robét objetych umowag podstawowa, a koniecznych do
wykonania jezeli terminy ich zlecen, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego, b) wystapieniem wyjatkowo nie sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze

wzgleddw technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wptywajacych
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na jakos¢ wykonania i trwato$¢ przedmiotu umowy, ¢) wprowadzeniem zmian w sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy, d) usunieciem btedéw lub wprowadzenia zmian w STWIORB i lub dokumentaciji
projektowej bez ktorych obiektywnie nie jest mozliwe dalsze prowadzenie robét budowlanych przez
Wykonawce, e) zmianami w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych robot
lub ich czesci jezeli terminy ich zlecen, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego, f) wstrzymaniem rob6t przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy,
g) przediuzajacymi sie procedurami administracyjnymi (np. pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnien lub
decyzji, pozyskiwaniem prolongaty warunkow technicznych), h) zmniejszeniem ilosci zamdwienia wynikajace
z faktu, iz realizacja czesci zamowienia stata sie dla Zamawiajacego niemozliwa albo nieuzasadniona
spotecznie lub ekonomicznie, i) brakiem uzyskania warunkéw zasilania z zaktadu energetycznego, j)
dziataniem organéw administracji publicznej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji w szczegolnosci eksploratoréw infrastruktury, 4) zmiany osoéb i podmiotéw a) zmiany osob
przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych
miedzy innymi takich jak $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane
bedg posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, b) zmiany osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na zadanie
Zamawiajgcego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkdw, ¢) zmiany Inspektora Nadzoru w
sytuacji niezaleznej od Zamawiajgcego lub na zgdanie Zamawiajgcego jezeli nie wywigzuje sie on z
natozonych obowigzkow, d) zmiany Podwykonawcy przy czym Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy
dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamowienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy dopusci zmiane
pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowego Podwykonawce, e)
zmiang nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy. 5) wprowadzeniu robot dodatkowych koniecznych do
wykonania, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie prac projektowych zwlaszcza gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, 6) wprowadzeniu robét zamiennych z
powodu a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego, b) aktualizacji rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych
uzycie Zamawiajacy przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy, d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w
trakcie realizacji przedmiotu umowy lub podyktowane wymogami instytucji wspéffinansujacych. 7) zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy a) podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci
naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT, b) podwyzszenie wynagrodzenia w

przypadku zwiekszenia wykonania jakiejkolwiek czesci lub elementu robdt, ¢) obnizenie wynagrodzenia w
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przypadku pominiecia jakiejkolwiek czesci lub elementu robét (bez prawa zlecenia jej osobom trzecim). 8)
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem zachowania jego ciggtosci i bez
zmniejszania jego wysokosci, 9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw, 10) zmiany harmonogramu
rzeczowo finansowego, 11) zmiany zasad finansowania zadania wynikajace z podpisanych przez
Zamawiajgcego umow, badz przewidzianych do podpisania lub do anektowania uméw z instytucjami
zewnetrznymi, 12) zmiany termindw i kwot ptatnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi
Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych srodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamdéwienia niz
wskazujg na to terminy umowne, 13) zmiany zapisow umowy bedacych wynikiem realizacji przez
Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane, 14) zmiany likwidaciji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy. 2. Zmiany zawartej umowy wymagajg
pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez Inspektora Nadzoru przedstawiciel Zamawiajgcego i Kierownika
Budowy przedstawiciel Wykonawcy. 3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, strona inicjujaca zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na
budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego. 4. Jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy
polegajg na 1) pominieciu jakiejkolwiek czesci robét, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o warto$¢ niewykonanych robét ustalong na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy, 2) zastosowaniu rozwigzan
zamiennych lub zastagpieniu zakresu robot innym zakresem robét, kwota, wynagrodzenia Wykonawcy podlega
w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robot ustalong na podstawie oferty ztozonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zakornczonego zawarciem niniejszej
umowy, a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych robét zamiennych lub zastepczych. 3) Jezeli roboty
wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych
postanowieniami niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
cen czynnikow produkciji nie wyzszych od okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz cen nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. 5.
Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze wiedza i ich wprowadzenie na etapie

zamowienia nie wptynetaby na krag podmiotow ubiegajacych sie o zamdéwienie ani na wynik postepowania o
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udzielenie zamdwienia publicznego. 6. Wszelkie zmiany w umowie poprzedzone sg akceptacja Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. 7. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktoérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: www.rzezawa.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Gminy rzezawa, ul.
Dtuga 21, 32 765 Rzezawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu lub ofert: 15.07.2016
godzina 11:00, miejsce: Urzad Gminy Rzezawa, ul. Dtuga 21, 32 765 Rzezawa, sekretariat pok. nr 16.
IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia: nie
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