

GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W RZEZAWIE

ul. Kościelna 8, 32-765 Rzezawa, tel./fax 014/68-59-881 e-mail: kultura@rzezawa.pl

Regon 850520589 NIP 868-17-01-215 Nr konta: KBS Rzezawa 36 85910007 0080 0020 8086 0001

Rzezawa, dn. 14.07.2016

Znak sprawy 26/3/2016

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym spisany w dniu 14 lipca 2016r. na wykonanie zadania pn :

Wykonanie placu zabaw i zielonej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krzeczowie dla zadania "Zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury (placu zabaw i zielonej siłowni) oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku wiejskim w Krzeczowie na działce nr 711/2" w ramach projektu p.n "Stworzenie warunków dla nowej i zwiększenie atrakcyjności istniejącej oferty placówki bibliotecznej w Krzeczowie, poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia"

Do dnia 14.07.2016r. do godz. 12,⁰⁰ /termin składania ofert/ w biurze GCKCZIS – /miejsce składania ofert/ wpłynęły **3 oferty**

Po wymaganym terminie tj. 14.07.2016r. o godz. 12,⁰⁰ innych ofert nie złożono.

W dniu 14.07.2016 r. o godz. 12,¹⁵ ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający (GCKCZIS), reprezentowany przez członków Komisji przetargowej dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie w/w.

Otwarcia dokonano w biurze (siedzibie) GCKCZIS w Rzezawie, 32-765 Rzezawa, ul. Kościelna 8

Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia:

Kwota brutto – 138 855,08 zł,

Zgodnie z SIWZ obecnym na otwarciu zostały podane: nazwa firmy, adres, cena wykonania zamówienia, okres dodatkowej gwarancji.

Zestawienie ofert biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne

1. Anmed Sp. z o.o. Dzierżysław ul. Sobieskiego 32 48-130 Kietrz	
Kwota netto	236 574,03
Podatek VAT	54 412,03
Kwota brutto	290 986,06
Okres dodatkowej gwarancji	24 miesiące
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "MEVIUS" Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42 21-050 Piaski	
Kwota netto	204 379,40
Podatek VAT	47 007,26
Kwota brutto	251 386,66
Okres dodatkowej gwarancji	24 miesiące
3. Croquet Sp. z o.o. Szczodre ,ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków	
Kwota netto	158 338,75
Podatek VAT	36 417,91
Kwota brutto	194 756,66

Okres dodatkowej gwarancji	0 miesięcy
----------------------------	------------

Na otwarciu ofert nie byli obecni przedstawiciele oferentów, co potwierdza druk Listy obecności na otwarciu ofert.

Podpis członków komisji przetargowej po otwarciu ofert :

- Lucyna Młynarczyk - *Lucyna Młynarczyk*
- Monika Kurnik - *Monika Kurnik*
- Joanna Chołda - *Joanna Chołda*
- Agnieszka Bronowska - *Agnieszka Bronowska*

Rzeszawa, dnia 14 lipca 2016 r.

Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Rzeszawie
32-765 Rzeszawa, ul. Kościelna 8
tel. (0-14) 685-98-81
NIP 868-17-01-215 Regon 850520589

DYREKTOR GCKC
w Rzeszawie
Renata Prokop